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Пояснительная записка. 

 

Настоящая сметная документация объекта Строительство КТП 10/0,4 кВ, 

ответвления ВЛ 10 кВ яч.3Д ПС «Помоздино» и ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 

0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ 

РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 

10 кВ - 0,850 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 1,200 км) составлена в базовых 

ценах января 2000г. на основании Постановления Госстроя №15 от 28.02.2001г. и 

пересчитана в цены 3 квартала 2019 по индексам изменения сметной стоимости 

строительства согласно письма Минстроя России № 3.38021-ЮГ/09 от 09.10.2019; 

№37341-ДВ/09 от 04.10.2019.  

Участок строительства расположен в с. Помоздино Усть-Куломского района 

Республики Коми. 

При определении сметной стоимости приняты: 

- температурная зона – 1; 

- накладные расходы от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по 

видам строительно-монтажных работ на основании МДС 81-25.2004; 

- сметная прибыль на основании МДС 81-25.2004 с учетом изменений согласно письма 

Федерального агентства по строительству и ЖКХ № АП-5536/06 от 18.11.2004г. «О 

порядке применения сметной прибыли в строительстве». 

Сметная стоимость определена по: 

- сборникам ТСНБ-2001 (ред. 2014г. с изменениями от 25.12.2015 №937/пр). 

Сметная стоимость дополнительных затрат на перевозку материалов, завозимых из-за 

пределов Республики Коми, определены согласно п. 13.1.2 приложения N 1 

к Приказу Министерства архитектуры и строительства Республики Коми от 30 марта 

2015 г. N 71-ОД. 

Сметная стоимость строительства приведена в двух уровнях цен (базисном -по 

состоянию на 01.01.2000, в  текущем – 3 квартал 2019г.) в соответствии с техническим 

заданием заказчика. Сводный сметный расчет пересчитан в цены 2000г. по индексам 

изменения сметной стоимости строительства на основании письма Минстроя России № 

17798-ДВ/09 от 17.05.2019; №20003-ДВ/09 от 04.06.2019.  

Данный проект не является объектом бюджетного финансирования. 

Перечень используемых индексов изменения сметной стоимости строительства: 
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- на СМР ВЛ-10 кВ 3 кв. 2019г. к=5,43. (Письмо № 3.38021-ЮГ/09 от 09.10.2019; 

№37341-ДВ/09 от 04.10.2019, зона №1.); 

- на СМР КЛ-0,4 кВ 3 кв. 2019г. к=5,34. (Письмо № 3.38021-ЮГ/09 от 09.10.2019; 

№37341-ДВ/09 от 04.10.2019, зона №1.); 

- на монтажные работы 2БКТП 3 кв. 2019г. к=8,09. (Письмо № 3.38021-ЮГ/09 от 

09.10.2019; №37341-ДВ/09 от 04.10.2019, зона №1.); 

- на оборудование 2БКТП 3 кв. 2019г. к=4,71. (Письмо № 3.38021-ЮГ/09 от 09.10.2019; 

№37341-ДВ/09 от 04.10.2019, зона №1.); 

Затраты, учтенные в 8-ой главе сводного сметного расчета, определены на основании 

сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 

81-05-01-2001 

Затраты, учтенные в 9-ой главе сводного сметного расчета, определены на основании 

сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных 

работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2007. 

 

Затраты, учтенные в 10-ой главе сводного сметного расчета, определены на основании 

Приказа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 31.05.2019 №266  

- Строительный контроль – 2,14% 

- Содержание службы заказчика - застройщика, кроме строительного контроля  - 4.36 % 

 

 

 

 

 

 


