

Заказчик  
ПО "ЮЭС" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми  
(наименование организации)

Исполнитель  
Э.А.Денерт  
(подпись)

Сводный сметный расчет в сумме 45 725,067 тыс. руб.  
В том числе возвратных сумм руб.

Утвержден приказом ПО "Южные электрические сети" в Республике Коми ПАО МРСК "Северо-Запада"  
(ссылка на документ об утверждении)

от « 16 » декабря 2019 г. № 467

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Княжпогост": замена МВ 35 кВ на ВВ (6 шт.) в г.Емва  
Княжпогостского района Республики Коми (ЮЭС)"


(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2019г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	126,844	367,620			494,464
2	02-01-01	Конструктивно-строительные решения	912,650				912,650
3	02-02-01	Электротехнические решения		1 928,834	14 229,153		16 157,987
4	02-03-01	Автоматизированная система технического учета электроэнергии		34,546	82,291		116,837
5	02-04-01	Система сбора и передачи информации		141,778	360,031		501,809
6	02-05-01	Электроснабжение собственных нужд		1 699,609			1 699,609
7	02-06-01	Релейная защита и автоматика		2 753,503	5 991,906		8 745,409
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1 039,494	6 925,889	20 663,382	0,000	28 628,765
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	1 039,494	6 925,889	20 663,382	0,000	28 628,765
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения, трансформаторные подстанции 35 кВ и выше и прочие объекты энергетического строительства - 3,9%*0,8=3,12%	32,432	216,088			248,520

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	32,432	216,088	0,000	0,000	248,520
		Итого по Главам 1-8	1 071,927	7 141,977	20 663,382	0,000	28 877,285
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
9	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4	Производство работ в зимнее время, электрические подстанции - 3,2%*1,1=3,52%	37,732	251,398			289,129
10	09-01-01	Пусконаладочные работы				3 116,383	3 116,383
11	Письмо Минтруда СССР и Госстроя РСФСР от 10.10.1991г. №1336-ВК/1-Д (п.11.2.б)	Средства на премирование за ввод объекта в эксплуатацию (2,75%)				233,833	233,833
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	37,732	251,398	0,000	3 350,217	3 639,346
		Итого по Главам 1-9	1 109,658	7 393,375	20 663,382	3 350,217	32 516,631
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
12	Приказ КЭ от 31.05.2019 №266	Содержание службы заказчика 4,36% от итога глав 1-9,12				1 501,367	1 501,367
13	Постановление РФ от 21.06.2019 №468	Строительный контроль 2,14% от итога глав 1-9				695,856	695,856
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				2 197,223	2 197,223
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
14	Договор №304/18-Ю от 27.12.2018	Проектные работы				1 479,885	1 479,885
15	Договор №304/18-Ю от 27.12.2018	Изыскательские работы				438,500	438,500
16	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор - 0,2%				65,033	65,033
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				1 983,418	1 983,418
		Итого по Главам 1-12	1 109,658	7 393,375	20 663,382	7 530,858	36 697,272
<b>Непредвиденные затраты</b>							
17	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3%	33,290	221,801	619,901	168,374	1 043,367
		Итого "Непредвиденные затраты"	33,290	221,801	619,901	168,374	1 043,367
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	1 142,948	7 615,176	21 283,283	7 699,232	37 740,639
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
18	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	228,590	1 523,035	4 256,657	1 539,846	7 548,128
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	228,590	1 523,035	4 256,657	1 539,846	7 548,128
		Итого по сводному расчету	1 371,538	9 138,211	25 539,940	9 239,078	45 288,767

Заказчик  
ПО "ЮЭС" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми  
(наименование организации)

  
З.А.Денерт

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 7 887,423 тыс. руб.  
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

Утверждён приказом ПО "Южные электрические сети" в Респблике Коми ПАО МРСК "Северо-Запад"  
(ссылка на документ об утверждении)

от « 16 » декабря 2019 г. №467

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Княжпогост": замена МВ 35 кВ на ВВ (6 шт.) в г.Емва Княжпогостского района Республики Коми (ЮЭС)"  
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	13,310	38,575			51,885
2	02-01-01	Конструктивно-строительные решения	95,766				95,766
3	02-02-01	Электротехнические решения		202,396	3060,033		3262,429
4	02-03-01	Автоматизированная система технического учета электроэнергии		3,625	17,697		21,322
5	02-04-01	Система сбора и передачи информации		14,877	77,426		92,303
6	02-05-01	Электроснабжение собственных нужд		178,343			178,343
7	02-06-01	Релейная защита и автоматика		288,930	1288,582		1577,512
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	109,076	726,746	4443,738	0,000	5279,560
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	109,076	726,746	4443,738	0,000	5279,560
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения, трансформаторные подстанции 35 кВ и выше и прочие объекты энергетического строительства - 3,9%*0,8=3,12%	3,403	22,674			26,078

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	3,403	22,674			26,078
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	112,479	749,420	4443,738	0,000	5305,638
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
9	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4	Производство работ в зимнее время, электрические подстанции - 3,2%*1,1=3,52%	3,959	26,380			30,339
10	09-01-01	Пусконаладочные работы				181,396	181,396
11	Письмо Минтруда СССР и Госстроя РСФСР от 10.10.1991г. №1336-ВК/1-Д (п.11.2.6)	Средства на премирование за ввод объекта в эксплуатацию (2,75% ) от СМР гл 1-8				24,537	24,537
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>					
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	116,438	775,800	4443,738	205,933	5541,909
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
12	Приказ КЗ от 31.05.2019 №266	Содержание службы заказчика 4,36% от итога глав 1-9, 12				261,695	261,695
13	Постановление РФ от 21.06.2019 №468	Строительный контроль 2,14% от итога глав 1-9				118,597	118,597
		<b>Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"</b>				380,292	380,292
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
14	Договор №304/18-Ю от 27.12.2018	Проектные работы				356,599	356,599
15	Договор №304/18-Ю от 27.12.2018	Изыскательские работы				103,664	103,664
16	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор - 0,2%				11,084	11,0838
		<b>Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"</b>				471,347	471,347
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	116,438	775,800	4443,738	1057,571	6393,547
<b>Непредвиденные затраты</b>							
17	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3%	3,493	23,274	133,312	17,919	177,999
		<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>	3,493	23,274	133,312	17,919	177,999
		<b>Итого с учетом "Непредвиденные затраты"</b>	119,932	799,074	4577,050	1075,490	6571,546
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
18	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	23,986	159,815	915,410	215,098	1 314,309
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	23,986	159,815	915,410	215,098	1 314,309
		<b>Итого по сводному расчету</b>	<b>143,918</b>	<b>958,889</b>	<b>5 492,460</b>	<b>1 290,588</b>	<b>7 885,855</b>