

< *_* >

ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01

Сводн.см.расч.
Форма № 1

Заказчик

«Утвержден»  Э.А.Денерт

Сводный сметный расчет в сумме

34,069 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

Утверждён приказом ПО "Южные электрические сети" филиала "Комиэнерго" ПАО МРСК "Северо-Запада"

(ссылка на документ об утверждении)

от « 28 » октября 2019 г. № 407

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

009-55-1-03.31-1913 Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №512 "Детсад": установка выключателя нагрузки в яч.8Д в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с.Визинга, МБОУ Дог. № 56-01803Ю/18 от 31.07.18.) (1шт.)

Составлена в текущих ценах четвертого квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4.							
1		ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					
		1 Замена выключателя нагрузки в ТП (времен. 2%, зимн.3,52%)	0,011	4,876	19,5	4,896	29,283
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	0,011	4,876	19,500	4,896	29,283
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	0,011	4,876	19,500	4,896	29,283
Глава 8.							
	ГСН 81-05-01-2001	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
		СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ		0,098			0,098
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:		0,098			0,098
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	0,011	4,974	19,500	4,896	29,381
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)	0,011	4,974			4,985

Глава 9. ГСН 81-05-02-2007	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ		0,175			0,175
П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (=%= 3.08)				0,159	0,159
СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ					
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:		0,175		0,159	0,334
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	0,011	5,149	19,500	5,055	29,715
Глава 10. Приказ "Комиэнерго"№182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (=%=2.14)				0,636	0,636
Приказ "Комиэнерго"№182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (=%=3.73)				1,167	1,167
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:				1,803	1,803
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:				1,559	1,559
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	0,011	5,149	19,500	8,417	33,077
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (=%=3)		0,154	0,585	0,253	0,992
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	0,011	5,303	20,085	8,670	34,069

Главный инженер проекта _____

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____

(наименование)

Проектного отдела

Бычков С.И.

(подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Заказчик: Производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»

«Утвержден» Э.А.Денерт

Сводный сметный расчет в сумме

6,402 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

Утверждён приказом ПО "Южные электрические сети" филиала "Комиэнерго" ПАО МРСК "Северо-Запада"

(ссылка на документ об утверждении)

от « 28 » октября 2019 г. № 407

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

009-55-1-03.31-1913 Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №512 "Детсад": установка выключателя нагрузки в яч.8Д в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с.Визинга, МБОУ Дог. № 56-01803Ю/18 от 31.07.18.) (1шт.)

Составлен в базовых ценах на 2000 год

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4.							
1		ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					
		1 Замена выключателя нагрузки в ТП (времен. 2%, зимн.3,52%)	0,001	0,617	4,258	0,542	5,418
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	0,001	0,617	4,258	0,542	5,418
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	0,001	0,617	4,258	0,542	5,418
Глава 8.							
	ГСН 81-05-01-2001	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
		СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ		0,012			0,012
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:		0,012			0,012
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	0,001	0,629	4,258	0,542	5,430
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)	0,001	0,629			0,630

Глава 9. ГСН 81-05-02-2001	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	,0	0,022			0,022
П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (=%= 3.08)				0,02	0,02
СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ					
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:		0,022		0,02	0,042
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	0,001	0,651	4,258	0,562	5,472
Глава 10. Приказ "Комиэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (=%=2.14)				0,117	0,117
Приказ "Комиэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (=%=3.73)				0,219	0,219
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:				0,336	0,336
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				0,407	0,407
	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ					
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:				0,407	0,407
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	0,001	0,651	4,258	1,305	6,215
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (=%=3)		0,02	0,128	0,039	0,187
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	0,001	0,671	4,386	1,344	6,402

Главный инженер проекта _____

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____

(наименование)

Проектного отдела

Бычков С.И.

(подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.

(должность, подпись, Ф.И.О.)