

УТВЕРЖДЕН

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ

1039,76 тыс. руб.

Директор

О.В.Васюнин



(ссылка на документ об утверждении)

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 35-220 кВ в части расширения просеки. ВЛ 35 кВ №18/19 ПС "ВУКТЫЛ-1,2 - ПС "ПРОМБАЗА"

СОСТАВЛЕН В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ на 01.01.2000г

№П	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.				СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ГЛАВА №1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ</b>							
1	01-01	АРЕНДА ЗЕМЛИ ПОД РАСШИРЕНИЕ ПРОСЕКИ					0,00
2	01-02	ОТВОД ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО УЧАСТКА					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1				0,00	0,00
<b>ГЛАВА № 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА</b>							
3	Объектный сметный расчет №02-19	РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 35-220 кВ В ЧАСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРОСЕКИ. ВЛ 35 кВ №18/19 ПС "ВУКТЫЛ-1,2 - ПС "ПРОМБАЗА"	822,00				822,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00
<b>ГЛАВА № 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>							
4	ГСН 81-05-01-2001 п.2.5, к=0,8-п.2.1 - Общие положения	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,3%х0,8	0,00	0,00			0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,00	0,00			0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 8	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00
<b>ГЛАВА №9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ</b>							
5	ГСН 81-05-02-2001 Таблица 4, п.2.6	СРЕДСТВА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,3%х1,1	0,00	0,00			0,00
6	Письмо Минрегиона №32885-ИМ/08 от 10.12.2008	СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ РАБОТНИКОВ 1%					0,00
7	09-01	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ				64,82	64,82
8	09-02	ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00		64,82	64,82
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	822,00	0,00	0,00	64,82	886,82
<b>ГЛАВА № 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ</b>							
9	Постановление от 21.06.2010г. №468	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% от итогов глав 1-9				18,98	18,98
	приказ КЭ от 05.05.2017 №265	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,16% от итогов глав 1-9				19,16	19,16
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				38,13	38,13
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10	822,00	0,00	0,00	102,95	924,95
<b>ГЛАВА № 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ</b>							
10	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 2000г= 479 806,60/3,64*0,373/1000	Цена			49,17	49,17
11	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 2000г= 154 358,31/1,18/3,70/1000	Цена			35,35	35,35
12	Пост. №145 от 05.03.2007	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ 33,75% от ПИР					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				84,52	84,52
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	822,00	0,00	0,00	187,47	1009,47
13		РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3%	24,66	0,00	0,00	5,62	30,28
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ	846,660	0,000	0,000	193,099	1039,76

ДИРЕКТОР ПО ПОДГОТОВКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

В.А. БАБАРЫКИН

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

С.С.КАРМАНОВ

И.О. НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО СЕКТОРА

А.В. ВОЛКОВ

ЗАКАЗЧИК

проверил: инженер ОКС *Павел /С.Н. Мокеев/*

УТВЕРЖДЕН

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ

Директор

5583,012 тыс. руб.

О.В.Васюнин



(ссылка на документ об УТВЕРЖДЕНИИ)

2017 г.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 35-220 кВ в части расширения просеки. ВЛ 35 кВ №18/19 ПС "ВУКТЫЛ-1,2 - ПС "ПРОМБАЗА"

СОСТАВЛЕН В ЦЕНАХ на 3-й квартал 2017г.

№П	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.				СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ГЛАВА №1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ</b>							
1	01-01	АРЕНДА ЗЕМЛИ ПОД РАСШИРЕНИЕ ПРОСЕКИ					0,00
2	01-02	ОТВОД ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО УЧАСТКА					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1				0,00	0,00
<b>ГЛАВА № 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА</b>							
3	Объектный сметный расчет №02-19	РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 35-220 кВ В ЧАСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРОСЕКИ. ВЛ 35 кВ №18/19 ПС "ВУКТЫЛ-1,2 - ПС "ПРОМБАЗА"	4343,119				4343,119
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	4343,119	0,000	0,000	0,000	4343,119
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2	4343,119	0,000	0,000	0,000	4343,119
<b>ГЛАВА № 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>							
4	ГСН 81-05-01-2001 п.2.5, к=0,8-п.2.1 -	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,3%к0,8	0,00	0,00			0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,00	0,00			0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 8	4343,12	0,00	0,00	0,00	4343,12
<b>ГЛАВА №9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ</b>							
5	ГСН 81-05-02-2001 Таблица 4, п.2.6	СРЕДСТВА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,3%к1,1	0,00	0,00			0,00
6	Письмо Минрегиона №32885-ИМ/08 от 10.12.2008	СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ РАБОТНИКОВ 1%	0,00				0,00
7	09-01	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ				556,80	556,80
8	09-02	ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00		556,80	556,80
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	4343,12	0,00	0,00	556,80	4899,92
<b>ГЛАВА № 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ</b>							
9	Постановление от 21.06.2010г. №468	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% от итогов глав 1-9,12				104,86	104,86
	приказ КЭ от 05.05.2017 №265	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,16% от итогов глав 1-9				105,84	105,84
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				210,70	210,70
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10	4343,12	0,00	0,00	767,50	5110,62
<b>ГЛАВА № 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ</b>							
10	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 2014г= 479 806,60*0,373/1000 Цена				178,97	178,97
11	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 2014г= 154 358,31/1,18/1000 Цена				130,81	130,81
12	Пост. №145 от 05.03.2007	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ 33,75% от ПИР					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				309,78	309,78
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	4343,12	0,00	0,00	1077,28	5420,40
13		РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	130,29	0,00	0,00	32,32	162,61
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ	4473,413	0,000	0,000	1109,599	5583,012
		СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ	805,214	0,000	0,000	199,728	1004,942
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ С НДС	5278,627	0,000	0,000	1309,332	6587,954

ДИРЕКТОР ПО ПОДГОТОВКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА

В.А. БАБАРЬКИН

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

С.С.КАРМАНОВ

И.О. НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО СЕКТОРА

А.В. ВОЛКОВ

ЗАКАЗЧИК

Проверено: инженер ОКС Мусу / А.А. Мамедов /