

УТВЕРЖДЕН

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ

72,83 тыс. руб.

Директор

О.В.Васюнин



(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ)

2017 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 35-220 кВ в части расширения просеки. ВЛ 35 кВ №19 и 20 до ПС УКПГ 2 от опор 69 и 87

СОСТАВЛЕН В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ на 01.01.2000г

№П	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.				СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА №1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ							
1	01-01	АРЕНДА ЗЕМЛИ ПОД РАСШИРЕНИЕ ПРОСЕКИ					0,00
2	01-02	ОТВОД ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО УЧАСТКА					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1				0,00	0,00
ГЛАВА № 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА							
3	Объектный сметный расчет №02-23	РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 35-220 КВ В ЧАСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРОСЕКИ. ВЛ 35 КВ №19 и 20 до ПС УКПГ 2 от опор 69 и 87	51,83				51,83
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	51,83	0,00	0,00	0,00	51,83
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2	51,83	0,00	0,00	0,00	51,83
ГЛАВА № 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
4	ГСН 81-05-01-2001 п.2.5, к=0,8-п.2.1 - Общие положения	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,3%к0,8	0,00	0,00			0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,00	0,00			0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 8	51,83	0,00	0,00	0,00	51,83
ГЛАВА №9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ							
5	ГСН 81-05-02-2001 Таблица 4, п.2.6	СРЕДСТВА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,3%к1,1	0,00	0,00			0,00
6	Письмо Минрегиона №32885-ИМ/08 от 10.12.2008	СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ РАБОТНИКОВ 1%					0,00
7	09-01	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ				4,38	4,38
8	09-02	ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00		4,38	4,38
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	51,83	0,00	0,00	4,38	56,21
ГЛАВА № 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ							
9	Постановление от 21.06.2010г. №468	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% от итогов глав 1-9				1,20	1,20
	приказ КЭ от 05.05.2017 №265	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,16% от итогов глав 1-9				1,21	1,21
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				2,42	2,42
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10	51,83	0,00	0,00	6,80	58,63
ГЛАВА № 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ							
10	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 2000г= 79 119,04/3,64*0,373/1000	Цена			8,11	8,11
11	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 2000г= 17 332,28/1,18/3,70/1000	Цена			3,97	3,97
12	Пост. №145 от 05.03.2007	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ 33,75% от ПИР					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				12,08	12,08
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	51,830	0,000	0,000	18,874	70,704
13		РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3%	1,555	0,000	0,000	0,566	2,121
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ	53,385	0,000	0,000	19,441	72,83

ДИРЕКТОР ПО ПОДГОТОВКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА

В.А. БАБАРЫКИН

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

С.С.КАРМАНОВ

И.О. НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО СЕКТОРА

А.В. ВОЛКОВ

Проверен: инженер ОКС [подпись] 18.11.2017

УТВЕРЖДЕН

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ

380,138 тыс. руб.

Директор

О.В.Васюнин

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ)

2017 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 35-220 кВ в части расширения просеки. ВЛ 35 кВ №19 и 20 до ПС УКПГ 2 от опор 69 и 87

СОСТАВЛЕН В ЦЕНАХ на 3-й квартал 2017г.

№п	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.				СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА №1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ							
1	01-01	АРЕНДА ЗЕМЛИ ПОД РАСШИРЕНИЕ ПРОСЕКИ					0,00
2	01-02	ОТВОД ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО УЧАСТКА					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1				0,00	0,00
ГЛАВА № 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА							
3	Объектный сметный расчет №02-23	РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 35-220 кВ В ЧАСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРОСЕКИ. ВЛ 35 кВ №19 и 20 до ПС УКПГ 2 от опор 69 и 87	273,849				273,849
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	273,849	0,000	0,000	0,000	273,849
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2	273,849	0,000	0,000	0,000	273,849
ГЛАВА № 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
4	ГСН 81-05-01-2001 п.2.5, к=0,8-п.2.1 -	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,3%х0,8	0,00	0,00			0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,00	0,00			0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 8	273,85	0,00	0,00	0,00	273,85
ГЛАВА №9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ							
5	ГСН 81-05-02-2001 Таблица 4, п.2.6	СРЕДСТВА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,3%х1,1	0,00	0,00			0,00
6	Письмо Минрегиона №32885-ИМ/08 от 10.12.2008	СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ РАБОТНИКОВ 1%					0,00
7	09-01	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ				37,62	37,62
8	09-02	ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00		37,62	37,62
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	273,85	0,00	0,00	37,62	311,47
ГЛАВА № 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ							
9	Постановление от 21.06.2010г. №468	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% от итогов глав 1-9				6,67	6,67
	приказ КЗ от 05.05.2017 №265	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,16% от итогов глав 1-9				6,73	6,73
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				13,39	13,39
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10	273,85	0,00	0,00	51,02	324,87
ГЛАВА № 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ							
10	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 2014г= 79 119,04*0,373/1000 Цена				29,51	29,51
11	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 2014г= 17 332,28/1,18/1000 Цена				14,69	14,69
12	Пост. №145 от 05.03.2007	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ 33,75% от ПИР					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				44,20	44,20
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	273,85	0,00	0,00	95,22	369,07
13		РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	8,22	0,00	0,00	2,86	11,07
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ	282,064	0,000	0,000	98,074	380,138
		СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ	50,772	0,000	0,000	17,653	68,425
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ С НДС	332,836	0,000	0,000	115,727	448,563

ДИРЕКТОР ПО ПОДГОТОВКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА

В.А. БАБАРЫКИН

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

С.С.КАРМАНОВ

И.О. НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО СЕКТОРА

А.В. ВОЛКОВ

ЗАКАЗЧИК

проверено : инженер ОКС [подпись] / И.А. Мещеряков