

&lt; \*\_\* &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01

Сводн.см.расч.

Форма № 1

Заказчик

&lt;Утвержден&gt;

«\_\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Сводный сметный расчет в сумме

**6 937,530 тыс. руб.**

В том числе возвратных сумм

**тыс. руб.**

Приказ от 01.11.2017 №422

(ссылка на документ об утверждении)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

000-55-1-01.32-1222\_Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 20,46 км в Сыктывдинском районе

Составлен в базовых ценах на 2000 год

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 4.</b>							
<b>ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА</b>							
1		1 ВЛЗ 10кВ (времен. 2%, зимн.3,19%)	4851,890	403,019	461,207		<b>5716,116</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:</b>	<b>4851,890</b>	<b>403,019</b>	<b>461,207</b>		<b>5716,116</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:</b>	<b>4851,890</b>	<b>403,019</b>	<b>461,207</b>		<b>5716,116</b>
<b>Глава 8.</b>							
<b>ГСН 81-05-01-2001</b>							
		<b>ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>					
		<b>СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ</b>	<b>97,038</b>	<b>8,060</b>			<b>105,098</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:</b>	<b>97,038</b>	<b>8,060</b>			<b>105,098</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:</b>	<b>4948,928</b>	<b>411,079</b>	<b>461,207</b>		<b>5821,214</b>
		<b>В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)</b>	<b>4948,928</b>	<b>411,079</b>			<b>5360,007</b>

Глава 9. ГСН 81-05-02-2001	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	157,871	13,113			170,984
П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.92)				161,505	161,505
СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				18,129	18,129
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	157,871	13,113		179,634	350,618
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	5 106,799	424,192	461,207	179,634	6 171,832
Глава 10. Приказ "Комиэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)				132,077	132,077
Приказ "Комиэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=2.16)				133,312	133,312
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:				265,389	265,389
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				192,982	192,982
	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				105,263	105,263
	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				298,245	298,245
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:	5 106,799	424,192	461,207	743,268	6 735,466
МДС 81-35.2004	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	153,204	12,726	13,836	22,298	202,064
	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)					
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	5 260,003	436,918	475,043	765,566	6 937,530

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник \_\_\_\_\_ Проектного отдела Бычков С.И.  
(наименование) (подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.  
(должность, подпись, Ф.И.О.)