

< \* \* >

ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-00

Сводн.см.расч.  
Форма № 1

Заказчик

«Утвержден»

Сводный сметный расчет в сумме

В том числе возвратных сумм

«\_\_»\_\_»\_\_20\_\_г.

6 784,945 тыс. руб.

тыс. руб.

«\_\_»\_\_»\_\_20\_\_г.

Приказ ПО "ЮЭС" от 14.01.2020 №07

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

009-55-2-01.32-1852 Строительство в части ответвления ВЛ 10 кВ яч.508Д, 523Д ПС "Зеленец", замена трансформаторов тока яч.508Д, 523Д ПС "Зеленец" в с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми (Птицефабрика Зеленецкая, ОАО Дог. № 56-01025Ю/18 от 17.05.18; )

Составлена в текущих ценах четвертого квартала 2018 г.

Номер по порядку ку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА</b>							
1	1 ВЛЗ 10кВ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%)						
2	2 ТП 110/10 кВ (времен. 2%, зимн. 3,52%)						
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:</b>						
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:</b>						
	<b>Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>						
	<b>ГСН 81-05-01-2001 СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ</b>						
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:</b>						
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:</b>						
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (к=1)</b>						
			4 809,681	54,834	380,324		5244,839
				31,965	87,		118,965
			4809,681	86,799	467,324		5363,804
			4809,681	86,799	467,324		5363,804
			120,242	2,010			122,252
			120,242	2,010			122,252
			4929,923	88,809	467,324		5486,056
			4929,923	88,809			5018,732

CTRL+SPACE

2,5 3,19  
2 3,52  
2 3,19  
2 3,19

