

Заказчик ПАО "МРСК Северо-Запада"
(наименование организации)
"УТВЕРЖДЕН" " " 2019 г

Сводный сметный расчет в сумме **1 785,628 тыс. руб. без НДС**

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Реконструкция ВЛ 35-220кВ в части расширения просек», «Реконструкция ВЛ 35 кВ № 32 ПС «В.Омра» - ПС «Н.Омра» с отпайкой на ТП-35/6 в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 41,4396га (ЦЭС)»

(наименование стройки)

Составлена в базисных ценах 2000г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1						0,000	0,000
		Итого по Главе 1				0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-01.32	«Реконструкция ВЛ 35 кВ № 32 ПС «В.Омра» - ПС «Н.Омра» с отпайкой на ТП-35/6 в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 41,4396га (ЦЭС)»	1499,776				1499,776
		Итого по Главе 2	1499,776	0,000	0,000	0,000	1499,776
		Итого по Главам 1-2	1499,776	0,000	0,000	0,000	1499,776
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.5	Временные здания и сооружения, воздушные линии электропередачи 35 кВ и выше- 3,3%х0,8=2,64%	39,594				39,594
		Итого по Главе 8	39,594	0,000	0,000	0,000	39,594
		Итого по Главам 1-8	1539,370	0,000	0,000	0,000	1539,370
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН81-05-02-2001 табл.4, п.2.6	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,3*1,1=1,43%	22,013				22,013
5	Письмо Минтруда и Министра России от 12.08.92г. №1636-РБ/7-26/149	Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов 2,92%				45,592	45,592
6	РАСЧЕТ 1/32	Затраты по перебазировке техники				7,741	7,741
		Итого по главе 9	22,013	0,000	0,000	53,333	75,346
		Итого по главам 1-9	1561,383	0,000	0,000	53,333	1614,716
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
7	Приказ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комизэнерго" №182 от 19.04.2018	Содержание службы заказчика-застройщика, за исключением строительного контроля (3,73% от глав 1-9 и главы 12)				61,096	61,096
8	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"	Строительный контроль (2,14% от глав 1-9)				34,555	34,555
		Итого по Главе 10				95,651	95,651
		Итого по Главам 1-10	1561,383	0,000	0,000	148,984	1710,367
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
9	Смета 1-32 Договор № 4/19-С от 30.05.19	Рабочая и лесоустроительная документация по объекту «Реконструкция ВЛ 35 кВ № 32 ПС «В.Омра» - ПС «Н.Омра» с отпайкой на ТП-35/6 в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 41,4396га (ЦЭС)»				23,253	23,253
		Итого по Главе 12				23,253	23,253
		Итого по Главам 1-12	1561,383			172,237	1733,620
Непредвиденные затраты							
10	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3%	46,841			5,167	52,008

	Итого "Непредвиденные затраты"	46,841			5,167	52,008
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	1608,224	0,000	0,000	177,404	1785,628

Руководитель проектной организации: Генеральный директор АО «Энергосервис Северо-Запада»


(должность, подпись, расшифровка)

Охотин В.Г.

Главный инженер АО «Энергосервис Северо-Запада»

(должность, подпись, расшифровка)

Будовский Е.В.



"УТВЕРЖДЕН" " " 2019 г.

" " 2019 г.

«Реконструкция ВЛ 35-220кВ в части расширения просек», «Реконструкция ВЛ 35 кВ № 32 ПС «В.Омра» - ПС «Н.Омра» с отпайкой на ТП-35/6 в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 41,4396га (ЦЭС)»

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2019г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1						0,000	0,000
		Итого по Главе 1				0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-01.32	«Реконструкция ВЛ 35 кВ № 32 ПС «В.Омра» - ПС «Н.Омра» с отпайкой на ТП-35/6 в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 41,4396га (ЦЭС)»	8023,799				8023,799
		Итого по Главе 2	8023,799	0,000	0,000	0,000	8023,799
		Итого по Главам 1-2	8023,799	0,000	0,000	0,000	8023,799
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.5	Временные здания и сооружения, воздушные линии электропередачи 35 кВ и выше- 3,3%х0,8=2,64%	211,828				211,828
		Итого по Главе 8	211,828	0,000	0,000	0,000	211,828
		Итого по Главам 1-8	8235,627	0,000	0,000	0,000	8235,627
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН81-05-02-2001 табл.4, п.2.6	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,3*1,1=1,43%	117,769				117,769
5	Письмо Минтруда и Минстроя России от 12.08.92г. №1636-РБ/7-26/149	Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов 2,92%				243,919	243,919
6	РАСЧЕТ 1/32	Затраты по перебазировке техники				71,139	71,139
		Итого по главе 9	117,769	0,000	0,000	315,058	432,827
		Итого по главам 1-9	8353,396	0,000	0,000	315,058	8668,454
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
7	Приказ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Коминэнерго" №182 от 19.04.2018	Содержание службы заказчика-застройщика, за исключением строительного контроля (3,73% от глав 1-9 и главы 12)				341,222	341,222
8	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"	Строительный контроль (2,14% от глав 1-9)				185,505	185,505
		Итого по Главе 10				526,727	526,727
		Итого по Главам 1-10	8353,396	0,000	0,000	841,785	9195,181
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
9	Смета 1-32 Договор № 4/19-С от 30.05.19	Рабочая и лесоустроительная документация по объекту ««Реконструкция ВЛ 35 кВ № 32 ПС «В.Омра» - ПС «Н.Омра» с отпайкой на ТП-35/6 в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 41,4396га (ЦЭС)»				479,586	479,586
		Итого по Главе 12				479,586	479,586
		Итого по Главам 1-12	8353,396			1321,371	9674,767
Непредвиденные затраты							
10	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3%	250,602			39,641	290,243
		Итого "Непредвиденные затраты"	250,602			39,641	290,243
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	8603,998	0,000	0,000	1361,012	9965,010
Налоги и обязательные платежи							

11	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	1720,800			272,202	1993,002
		Итого Налоги	1720,800			272,202	1993,002
	ИТОГО с НДС		10324,798	0,000	0,000	1633,214	11958,012

Руководитель проектной организации: Генеральный директор АО «Энергосервис Северо-Запада»

(должность, подпись, расшифровка)

Охотин В.Г.

Главный инженер АО «Энергосервис Северо-Запада»

(должность, подпись, расшифровка)

Будовский Е.В.

