

Заказчик

«Утвержден» Э.А.Денерт

Сводный сметный расчет в сумме

117,326 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

Утверждён приказом ПО "Южные электрические сети" филиала "Комиэнерго" ПАО МРСК "Северо-Запада"

(ссылка на документ об утверждении)

от «17» июня 2019 г. №254

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

009-55-2-02.41-0021 Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №204 "Школа" в с. Часово Сыктывдинского района Республики Коми (Часовская СОШ, МБОУ Дог. № 56-02201Ю/18 от 07.08.18.) (КЛ 0,4 кВ - 0,4 км)

Составлен в базовых ценах на 2000 год

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4.							
1		ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					
		1 КЛ 0,4 кВ (времен. 2,5%, зимн 3,19%)	14,296	78,461			92,757
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	14,296	78,461			92,757
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	14,296	78,461			92,757
Глава 8.							
	ГСН 81-05-01-2001	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
		СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	0,357	1,962			2,319
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	0,357	1,962			2,319
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	14,653	80,423			95,076
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (к=1)	14,653	80,423			95,076

Глава 9. ГСН 81-05-02-2001	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	0,467	2,565		3,032
П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр: Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.55)			2,502	2,502
СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	0,467	2,565	2,502	5,534
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	15,12	82,988	2,502	100,61
Глава 10. Приказ "Комиэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)			2,153	2,153
Приказ "Комиэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73)			4,019	4,019
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:			6,172	6,172
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:			7,126	7,126
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	15,12	82,988	7,126	7,126
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	0,454	2,49	15,8	113,908
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	15,574	85,478	0,474	3,418

Главный инженер проекта _____
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____ Проектного отдела Бычков С.И.
(наименование) (подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Заказчик

«Утвержден»

Сводный сметный расчет в сумме

В том числе возвратных сумм

 Э.А.Денерт

601,860 тыс. руб.

тыс. руб.

Утвержден приказом ПО "Южные электрические сети" филиала "Комиэнерго" ПАО МРСК "Северо-Запада"

(ссылка на документ об утверждении)

от « 17 » июня 2019 г. №254

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

009-55-2-02.41-0021 Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №204 "Школа" в с. Часово Сыктывдинского района Республики Коми (Часовская СОШ, МБОУ
Дог. № 56-02201Ю/18 от 07.08.18.) (КЛ 0,4 кВ - 0,4 км)

Составлена в текущих ценах четвертого квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 4.	ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					
1		1 КЛ 0,4 кВ (времен. 2,5%, зимн 3,19%)	74,626	409,567			484,193
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	74,626	409,567			484,193
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	74,626	409,567			484,193
	Глава 8.	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
	ГСН 81-05-01-2001	СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	1,866	10,239			12,105
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	1,866	10,239			12,105
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	76,492	419,806			496,298
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (к=1)	76,492	419,806			496,298

Глава 9. ГСН 81-05-02-2007	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	2,440	13,392		15,832
П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.55)			13,059	13,059
СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	2,440	13,392	13,059	28,891
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	78,932	433,198	13,059	525,189
Глава 10. Приказ "Комизэнерго"№182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)			11,239	11,239
Приказ "Комизэнерго"№182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73)			20,608	20,608
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:			31,847	31,847
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:			27,294	27,294
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	78,932	433,198	72,200	584,330
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	2,368	12,996	2,166	17,530
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	81,300	446,194	74,366	601,860

Главный инженер проекта _____
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____ Проектного отдела Бычков С.И.
(наименование) (подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.
(должность, подпись, Ф.И.О.)

