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Содержание 

 

1. Пояснительная записка 

2. Сводный сметный расчет 2000г. 

3. Локальная смета №04-01 2000г. 

4. Локальная смета №09-01 2000г. 

5. Локальная смета №12-01 2000г. 

6. Сводный сметный расчет 1 кв. 2020г. 

7. Локальная смета №04-01 1 кв. 2020г. 

8. Локальная смета №09-01 1 кв. 2020г. 

9. Локальная смета №12-01 1 кв. 2020г. 

10. Приложение к локальной смете  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

к сметной документации  

 

Сметная документация к рабочему проекту «Техническое перевооружение ячеек 10 кВ 

ПС 110/10 кВ «Койгородок» в части установки защит от дуговых замыканий (13 ячеек) в с. 

Койгородок Койгородского района» составлена в соответствии в соответствии с методикой 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 

81-35.2004, введенной в действие с 9 марта 2004 г. постановлением Госстроя России от 

05.03.2004 N 15/1. 

Работы осуществляются в с.Койгородок, Койгородского района Республики Коми. 

 

Локальная смета сформирована на основе сметно-нормативной базы ценообразования 

2001 года, составленной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 год (ФСНБ-2001 в редакции 

2017 года - Приказ Минстроя России от 30.12.2016 года № 1039/пр) и по ценам поставщиков 

материалов и оборудования. 

При пересчете в текущие цены приняты коэффициенты к ФЕР 2001г, ФЕРм 2001г на 1 

квартал 2020 г. (9,83) и к ФЕРп 2001г – на 1 квартал 2020 г. (17,74) по Республике Коми (1 зона, 

Койгородский р-н) согласно Приложения 1 к письму Минстроя России от № 6369-ИФ/09  от 

25.02.2020 г. (Прочие работы и пусконаладочные работы). 

Материалы включены в смету в уровнях цен 2001 г., для пересчета в уровень цен на 1 

квартал 2020 года применены  коэффициенты на материалы – 9,83 согласно Приложения 1 к 

письму Минстроя России  от № 6369-ИФ/09  от 25.02.2020 г. (Прочие работы и 

пусконаладочные работы)  по  р. Коми (1 зона, Койгородский р-н). 

Оборудование включено в смету в уровнях цен 2001 г., для пересчета в уровень цен на 1 

квартал 2020 года применен коэффициент на оборудование – 4,81 по Приложению 3 к письму 

Минстроя России от  № 6369-ИФ/09 от 25.02.2020 г.(Оборудование для Электроэнергетики). 

Для пересчета в уровень цен 2001 года стоимости проектных работ применен индекс 

изменения сметной стоимости  – 4,37 согласно Приложения 2 к письму Минстроя России № 

17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. (п.1.Проектные работы). 

Приняты коэффициенты к СМР: 

- Приказ №81/пр от 09.02.2017 г. прил.2 т.2 п.6. Производство работ осуществляется 

внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными 

линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35. 
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Приняты коэффициенты к ПНР: 

- Приказ №81/пр от 09.02.2017 г. пр.2 т.4 п.4. Производство работ в электроустановках, 

находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения 

ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3. 

Нормы накладных расходов установлены методическими указаниями МДС 81-34.2004, 

утвержденными постановлениями Госстроя России от 12.01.2004 г. таб. №4 и письмом 

Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № ЮТ-260/06 

от 31.01.2005г.   

Нормы сметной прибыли установлены методическими указаниями МДС 81-25.2001, 

введенными в действие постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. № 15, и письмом 

Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-5536/06 

от 18.11.2004г. 

Затраты, связанные с доставкой материалов и оборудования к месту монтажа включены 

в счета. 

 


