
181,464 тыс. руб.

891,053 тыс. руб.

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

                                                                                             

Сметная стоимость определена в соответствии с МДС 81-35.2004 ( в 

редакции Приказа Минрегиона России от 01.06.20012 № 220, Приказа 

Минстроя России от 16.06.2014 № 294/пр) . 

Локальные сметы составлены на основании ТЕР-200, ТЕРм-2001. 

Накладные расходы определены по МДС 81-33.2004г.  

Сметная прибыль определена по МДС 81-25.2001г.  

 Стоимость строительно-монтажных работ определена в текущих ценах 

базисно – индексным методом.  

Стоимость части материалов определена по прайс-листам  с 

соответствующим индексированием в базовые цены 2001г. 

Затраты по главе 8, 9 рассчитаны, исходя из норм 2001г. и МДС 81-

35.2004 г. 2004 ( в редакции Приказа Минрегиона России от 01.06.20012 

№ 220, Приказа Минстроя России от 16.06.2014 № 294/пр) 

Сводный сметный расчет  на III квартал 2018 года  составлен согласно 

Письма Минстроя России № 40178-KC/09 от 01.10.2018 г.. без НДС 

(Республика Коми 1 зона) Воздушная прокладка провода с алюминиевыми 

жилами=5,26, пусконаладочные работы К=15,8, Кпрочие объекты=8,9. 

Индексы изменения сметной стоимости СМР на I квартал 2018 г. 

приложение № 3 к письму Минстроя России 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 г. 

на проектные работы К=3,83, на инженерные изыскания К=3,91. 

       В текущих ценах НДС принимается в размере 18 % от полной 

стоимости   (Федеральный закон 06.06.2003 г.  № 65-ФЗ). 

Полная сметная стоимость строительства:   

- в ценах 2018 года 

 . 

- в базовых ценах 

 

 

 

"Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №7 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО Горстрой Дог. № 56-04932Ю/17

от 22.01.18 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,37 км)"


