

< \* \_ \* >

ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01

Сводн.см.расч.

Форма № 1

Заказчик Директор производственного отделения "Южные электрические сети" Денерт Э.А.

«Утвержден» «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Сводный сметный расчет в сумме

**82,212 тыс. руб.**

В том числе возвратных сумм

**тыс. руб.**

Приказ

(ссылка на документ об утверждении)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

009-55-2-02.41-0023.Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №196 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. № 56-03677Ю/18 от 06.11.2018) (2КЛ-0,4кВ 0,13 км.)

Составлен в базовых ценах на 2000 год

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Глава 4.</b>	<b>ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА</b>					
		1 КЛ 0,4 кВ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%)	65,810	266,280			<b>332,089</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:</b>	<b>12,511</b>	<b>50,623</b>			<b>63,135</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:</b>	<b>12,511</b>	<b>50,623</b>			<b>63,135</b>
	<b>Глава 8.</b>	<b>ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>					
	<b>ГСН 81-05-01-2001</b>	<b>СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ</b>	<b>0,313</b>	<b>1,266</b>			<b>1,578</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:</b>	<b>0,313</b>	<b>1,266</b>			<b>1,578</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:</b>	<b>12,824</b>	<b>51,889</b>			<b>64,713</b>
		<b>В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)</b>	<b>12,824</b>	<b>51,889</b>			<b>64,713</b>

Глава 9. ГСН 81-05-02-2001	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	0,409	1,655		2,064
П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.55)			1,703	1,703
СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	0,409	1,655	1,703	3,767
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	13,233	53,544	1,703	68,48
Глава 10. Приказ "Комиэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)			1,465	1,465
Приказ "Комиэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73)			2,554	2,554
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:			4,020	4,020
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			7,537	7,537
	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:			7,537	7,537
МДС 81-35.2004	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	13,233	53,544	13,26	80,037
	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	0,397	1,606	0,172	2,175
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	13,63	55,151	13,431	82,212

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник \_\_\_\_\_ Проектного отдела Бычков С.И.  
(наименование) (подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.  
(должность, подпись, Ф.И.О.)