
Пояснительная записка. 

 

Настоящая сметная документация объекта Строительство КЛ-0,4 кВ от I и II 

с.ш. РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4кВ № 610 Республика Коми г. Сыктывкар, Эжвинский р-н 

(БУ УКС МО ГО Сыктывкар Дог. № 56-02646Ю/19 от 18.09.19)(КЛ 0,4 кВ - 0,24 км) 

составлена в базовых ценах января 2000г. на основании Постановления Госстроя 

№15 от 28.02.2001г. и пересчитана в цены 3 квартала 2018 по индексам изменения 

сметной стоимости строительства согласно письма Минстроя России № 40178-ЛС/09 

от 01.10.2018.  

Участок строительства расположен в г. Сыктывкар Республики Коми  

При определении сметной стоимости приняты: 

- температурная зона – 1; 

- накладные расходы от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по 

видам строительно-монтажных работ на основании МДС 81-25.2004; 

- сметная прибыль на основании МДС 81-25.2004 с учетом изменений согласно 

письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ № АП-5536/06 от 

18.11.2004г. «О порядке применения сметной прибыли в строительстве». 

Сметная стоимость определена по: 

- сборникам ТСНБ-2001 (ред. 2014г. с изменениями от 25.12.2015 №937/пр). 

Сметная стоимость дополнительных затрат на перевозку материалов, завозимых из-

за пределов Республики Коми, определены согласно п. 13.1.2 приложения N 1 

к Приказу Министерства архитектуры и строительства Республики Коми от 30 марта 

2015 г. N 71-ОД. 

Сметная стоимость строительства приведена в двух уровнях цен (базисном -

по состоянию на 01.01.2000, в  текущем – 3 квартал 2019г.) в соответствии с 

техническим заданием заказчика. Сводный сметный расчет пересчитан в цены 2000г. 

по индексам изменения сметной стоимости строительства на основании писем 

Минстроя России от 09.10.2019 № 3.38021-ЮГ/09  и от 04.10.2019 №37341-ДВ/09. 

Данный проект не является объектом бюджетного финансирования. 

Перечень используемых индексов изменения сметной стоимости 

строительства: 

- на СМР 3 кв. 2019г. к=5,34. (Письма Минстроя России от 09.10.2019 № 3.38021-

ЮГ/09  и от 04.10.2019 №37341-ДВ/09); 

 



Затраты, учтенные в 8-ой главе сводного сметного расчета, определены на 

основании сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и 

сооружений ГСН 81-05-01-2001 

Затраты, учтенные в 9-ой главе сводного сметного расчета, определены на основании 

сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2007. 

 

Затраты, учтенные в 10-ой главе сводного сметного расчета, определены на основании 

Приказа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми от 31.05.2019 №266  

- Строительный контроль – 2,14% 

- Содержание службы заказчика - застройщика, кроме строительного контроля  - 4,36 % 

 

 


