
<  *_*  > Сводн.см.расч.

Заказчик

«Утвержден» «____»___________ 20___г.

Сводный сметный расчет в сумме 5 459,408 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудован

ия, мебели, 

инвентаря

прочих 

затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава 4. ОБЬЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1 ЛС КЛ 0,4кВ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%) 1033,776 3160,361 4194,137

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4: 1033,776 3160,361 4194,137

Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ГСН 81-05-01-2001 Временные здания и сооружения 25,844 79,009 104,853

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8: 25,844 79,009 104,853

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8: 1059,620 3239,370 4298,990

Составлен в текущих ценах на третий квартал 2020 года

Номер 

по 

поряд

ку

Номера сметных расчетов 

и смет, Обоснование
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс.руб.

Общая сметная 

стоимость, 

тыс.руб.

«Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-3, 6КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-1, 4КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-2  в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ 

РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. №56-02963Ю/19 от 17.12.2019) (КЛ 0,4 кВ – 2,1 км)»

Форма № 1

Приказ №45 от 10.02.2021

(ссылка на документ об утверждении)

«____»___________ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Глава 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ

ГСН 81-05-02-2001 Производство работ в зимнее время 33,802 103,336 137,138

П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. 

Р.Ф.от10.10.91№ 1336-

ВК/1-Д

Премирование за ввод объекта строительства (= 2,92%) 129,535 129,535

СМЕТА,П. ГС.РФ 

от27.10.03 № НК-

6848/10

Затраты на пусконаладочные работы  

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9: 33,802 103,336  129,535 266,673

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9: 1 093,422 3 342,706  129,535 4 565,663

Глава 10. СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)

Приказ Филиала в РК 

№258 от 06.05.2020

Строительный контроль (=2,14%) 97,705 97,705

Приказ Филиала в РК 

№258 от 06.05.2020

Содержание службы заказчика-застройщика (=4,77%) 236,870 236,870

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10: 334,575 334,575

Глава 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

СМЕТА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 400,15775 400,15775

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12: 400,15775 400,15775

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12: 1 093,42200 3 342,70600 864,26775 5 300,39575

МДС 81-35.2004 Непредвиденные затраты (=3%) 32,80300 100,28100 25,92800 159,01200

ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ : 1 126,22500 3 442,98700 890,19575 5 459,40775

Проектного отдела

(наименование)

Составил Скрипов Д.М. 

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Главный инженер проекта

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник Бычков С.И.

(подпись, Ф.И.О.)
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