
<  *_*  > Сводн.см.расч.

Заказчик

«Утвержден» «____»___________ 20___г.

Сводный сметный расчет в сумме 834,879 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.
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прочих 

затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава 4. ОБЬЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1 ЛС КЛ 0,4кВ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%) 151,58 463,396 614,976

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4: 151,580 463,396 614,976

Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ГСН 81-05-01-2001 Временные здания и сооружения 3,790 11,585 15,375

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8: 3,790 11,585 15,375

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8: 155,370 474,981 630,351

Составлен в базовых ценах на 2000 год

Номер 

по 

поряд

ку

Номера сметных расчетов 

и смет, Обоснование
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс.руб.

Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс.руб.

«Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-3, 6КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-1, 4КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-2  в г. Сыктывкаре Республики 

Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. №56-02963Ю/19 от 17.12.2019) (КЛ 0,4 кВ – 2,1 км)»

Форма № 1

Приказ №45 от 10.02.2021

(ссылка на документ об утверждении)

«____»___________ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Глава 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ

ГСН 81-05-02-2007 Производство работ в зимнее время 4,956 15,152 20,108

П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. 

Р.Ф.от10.10.91№ 1336-

ВК/1-Д

Премирование за ввод объекта строительства (= 2,92%) 18,993 18,993

СМЕТА,П. ГС.РФ 

от27.10.03 № НК-

6848/10

Затраты на пусконаладочные работы

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9: 4,956 15,152 18,993 39,101

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9: 160,326 490,133 18,993 669,452

Глава 10. СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)

Приказ Филиала в РК 

№258 от 06.05.2020

Строительный контроль (=2,14%) 14,326 14,326

Приказ Филиала в РК 

№258 от 06.05.2020

Содержание службы заказчика-застройщика (=4,77%) 36,251 36,251

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10: 50,577 50,577

Глава 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

СМЕТА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 90,53343 90,53343

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12: 90,53343 90,53343

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12: 160,32600 490,13300 160,10343 810,56243

МДС 81-35.2004 Непредвиденные затраты (=3%) 4,81000 14,70400 4,80300 24,31700

ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ : 165,13600 504,83700 164,90643 834,87943

Проектного отдела

(наименование)

Скрипов Д.М. Составил

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Главный инженер проекта

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник Бычков С.И.

(подпись, Ф.И.О.)
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