

ГРАНД-Смета 2019

Форма № 1

Заказчик

Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми
(наименование организации)

"Утвержден"

А.А.Денерт

Сводный сметный расчет в сумме 211,70376 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

Утвержден приказом Производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми

(ссылка на документ об утверждении)

от «30» НОЯБРЯ 2020 г. № 384

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Койгородок» в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (13 шт.) в с. Койгородок Койгородского района
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
1	04-01	СМР	8,86184	6,24746	92,72835		107,83765
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	8,86184	6,24746	92,72835		107,83765
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	8,86184	6,24746	92,72835		107,83765
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения, воздушные линии электропередачи, включая осветительные, трансформаторные подстанции 0,4-35 кВ - 2,5%	0,22155 2,5% от 8861,84	0,15619 2,5% от 6247,46			0,37774
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	0,22155	0,15619			0,37774
		Итого по Главам 1-8	9,08339	6,40365	92,72835		108,21539
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН 81-05-02-2001 п.2.7	Производство работ в зимнее время - 2,9%*1,1=3,19%	0,28976 3,19% от 9083,39	0,20428 3,19% от 6403,65			0,49404

ГРАНД-Смета 2019

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства									
4	П-мо М.Тр.Р.Ф., Госстр. Р.Ф.от 10.10.91 № 1336 ВК/1-Д	Затраты, связанные с преми-рованием за ввод построенных объектов (2,75%) (от итога стоимости подрядных торгов)						2,97592 2,75% от 108215,39	2,97592
5	09-01	ПНР						5,71692	5,71692
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,28976	0,20428				8,69284	9,18688
Итого по Главам 1-9			9,37315	6,60793	92,72835			8,69284	117,40227
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль									
6	ПП РФ от 21.06.2010 № 468	Технический надзор - 2,14%						2,51241 2,14% от 117402,27	2,51241
7	Приказ филиала ПАО "МРСК С-3 в Республике Коми" от 06.05.2020 № 258	Содержание службы заказчика-застройщика - 4,77%						5,60009 4,77% от 117402,27	5,60009
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"								8,1125	8,1125
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы									
8	12-01	ПИР						45,76659 200000/4,37	45,76659
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"								45,76659	45,76659
Итого по Главам 1-12			9,37315	6,60793	92,72835			62,57193	171,28136
Непредвиденные затраты									
9	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3%	0,28119 3% от 9373,15	0,19824 3% от 6607,93	2,78185 3% от 92728,35			1,87716 3% от 62571,93	5,13844
Итого "Непредвиденные затраты"			0,28119	0,19824	2,78185			1,87716	5,13844
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			9,65434	6,80617	95,5102			64,44909	176,4198
Налоги и обязательные платежи									
10	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	1,93087 20% от 9654,34	1,36123 20% от 6806,17	19,10204 20% от 95510,2			12,88982 20% от 64449,09	35,28396
Итого "Налоги и обязательные платежи"			1,93087	1,36123	19,10204			12,88982	35,28396
Итого по сводному расчету			11,58521	8,1674	114,61224			77,33891	211,70376