

## Пояснительная записка к сметной документации

### 9.1 Сведения о месте расположения линейного объекта

Объектом проектирования является реконструкция ВЛ 10 кВ «ПС 110/10 Южная яч.313 – ТП №163 – ТП №334 – РП №19, яч.10» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,8 км (СЭС).

### 9.2 Перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство

Сметная стоимость определена в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», принятой и введенной в действие 09.03.2004г. постановлением Госстроя России от 05.05.2004 №15/1, в редакции приказа Минрегиона России от 01.06.2012 №220, приказа Минстроя России от 16.06.2014 №294/пр.

Локальные сметы составлены на основании ТЕР-2001, ТЕРм-2001.

Накладные расходы определены по МДС 81-33.2004г.

Сметная прибыль определена по МДС 81-25.2001г.

Стоимость строительно-монтажных работ определена в текущих ценах базисно - индексным методом.

Стоимость части материалов определена по прайс-листам с соответствующим индексированием в базовые цены 2001г.

Сметная документация составлена с применением программного комплекса «Гранд-Смета».

Затраты по главе 8, 9 рассчитаны, исходя из норм 2001г. и МДС 81-35.2004г.

Сводный сметный расчет на III квартал 2018 года составлен согласно письма Минстроя России № 40178-КС/09 от 01.10.2018г. с учетом индексов изменения сметной стоимости СМР на III квартал 2018г. к базе ТЕР-2001 без НДС (Республика Коми 1 зона). Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами  $K=5,26$ , пусконаладочные работы  $K_{ПНР}=15,8$ , индексы удорожания стоимости  $K_{проч.}=8,9$ . Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ приняты на I квартал 2018 года в соответствии с письмом Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г.  $K_{проект.}=3,83$ ,  $K_{изыск.}=3,91$ .

В текущих ценах НДС принимается в размере 20 % от полной стоимости (Федеральный закон 06.06.2003г. № 65-ФЗ).

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

03/07/18-СМ.ПЗ

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Тихомиров			10.18.
ГИП		Тихомиров			10.18.
Н.контр.		Тихомиров			10.18.

Пояснительная записка

Стадия	Лист	Листов
ПД	1	2
ООО «ВятЭнергоПроект»		

### 9.3 Наименование подрядной организации (при наличии)

Подрядная строительная организация по проведению работ будет определена по результатам конкурсных торгов.

### 9.4 Обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для линейного объекта

Особенности определения сметной стоимости строительных работ для линейного объекта отсутствуют.

Полная сметная стоимость строительства с учетом НДС:

- в ценах III квартала 2018 года	9 766,522	тыс.руб.
- в базовых ценах 2001 года	1 855,596	тыс.руб.

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	03/07/18-СМ.ПЗ			
					10.18.				