

< * * >

ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01

Сводн.см.расч.

Форма № 1

Заказчик

Государство

ПАО «Газпром»

О.Б. Васильев

«Утвержден»

« ____ » ____

Сводный сметный расчет в сумме

В том числе возвратных сумм

195,639 тыс. руб.

тыс. руб.

« ____ » ____ 20 ____ г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

009-54-2-02.41-2229 Строительство трех КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №318 в п. Ярега Ухтинского района Республики Коми (Проектно-строительное управление НефтехимМонтаж, ООО Дог. № 56-02575Ц/18 от 07.09.18;) (КЛ 0,4 кВ - 0,525 км)

Составлен в базовых ценах на 2000 год

Номер по порядку ку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8

Глава 4.

ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1 КТП (времен. 2,5%, змин.3,52%)

0,615 1,082 **1,697**

2 КЛ 0,4 кВ (времен. 2,5%, змин.3,19%)

45,847 101,062 **146,909**

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:

46,462 102,144 148,606
46,462 102,144 148,606

Глава 8.
ГСН 81-05-01-2001

**ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ
ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ**

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:

В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (К=1)

1,161 2,554 3,715
1,161 2,554 3,715
47,623 104,698 152,321
47,623 104,698 152,321

Глава 9. ГСН 81-05-02-2001	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	1,521	3,343	4,864
П-мо М.Тр.Р.Ф., Гостр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (% = 2.55)		4,008	4,008
СМЕТА, П. ГС.РФ от 27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ			
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	1,521	3,343	4,008
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	49,144	108,041	161,193
Глава 10. Приказ "Комизнерго" №265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (% = 2.14)		3,450	3,450
Приказ "Комизнерго" №265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (% = 3.73)		6,706	6,706
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:		10,156	10,156
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:		18,592	18,592
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	49,144	108,041	18,592
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (% = 3)	1,474	3,241	32,756
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	50,618	111,282	33,739
				195,639

Главный инженер проекта

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник

Проектного отдела

Бычков С.И.

(наименование)

(подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Продано: инженер ОКС
В.А. Воевода

< * * >

ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-83-01

Сводн. см. расч.
Форма № 1

Заказчик

госзаказчик

ИО

О.В. Васильев

«Утвержден»

Сводный сметный расчет в сумме

В том числе возвратных сумм

Итого вкл 01.04.2019 №155

«___» _____ 20__ г.



(ссылка на документ об утверждении)

999,019 тыс. руб.
тыс. руб.

009-54-2-02.41-2229 Строительство трех КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №318 в п. Ярега Ухтинского района Республики Коми (Проектно-строительное управление НефтеХимМонтаж, ООО Дог. № 56-02575Ц/18 от 07.09.18;) (КЛ 0,4 кВ - 0,525 км)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Составлена в текущих ценах четвертого квартала 2018 г.

Номер по поряд ку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительны х работ	монтажных работ	оборудован ия, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8

Глава 4.

ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

2 КТП (времен. 2,5%, зимн.3,52%)
1 КЛ 0,4 кВ (времен. 2,5%, зимн.3,19%)

4,857 8,544
239,323 527,543

13,401
766,866

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:

244,180 536,087
244,180 536,087

780,267
780,267

Глава 8.
ГСН 81-05-01-2001

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:

В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (к=1)

6,104 13,403
6,104 13,403
250,284 549,490
250,284 549,490

19,507
19,507
799,774
799,774

Глава 9. ГСН 81-05-02-2007	ПРОЧЕЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ				8,000	17,557	25,557
П-мо М.Тр.Р.Ф., Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (% = 2.55)					21,046	21,046
СМЕТА, П. ГС. РФ от 27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ						
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:				8,000	17,557	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:				258,284	567,047	
Глава 10. Приказ "Комизэнерго" №182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (% = 2.14)					18,112	18,112
Приказ "Комизэнерго" №182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (% = 3.73)					34,226	34,226
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:					52,338	52,338
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ						
	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ						
	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ						
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:					71,206	71,206
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДУВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (% = 3)				258,284	567,047	
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:				7,749	17,011	
					266,033	584,058	
							144,590
							4,338
							148,928
							999,019

Главный инженер проекта

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник

Проектного отдела

Бычков С.И.

(наименование)

(подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Подпись: инженер В.А. Веселкин