

< *_* >

Сводн.см.расч.
Форма № 1

Заказчик Производственное отделение "Центральные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми

«Утвержден» «___» _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме

147,231 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

Минус от 22.05.2020 №236

(ссылка на документ об утверждении)

«___» _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.3 ПС 35/10 кВ "Дутово" с установкой разъединителя в с.Дутово Вуктыльского района Республики коми (Управление образования АГО Вуктыл Дог.№ 56-03125Ц/19 от 05.11.19) (ВЛ 10 кВ - 0,260км) (009-54-1-01.32-0504)

Составлен в базовых ценах на 2000 год

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительны х работ	монтажных работ	оборудован ия, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4.		ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					
1	ЛСН№ 3-1	ВЛ 10 кВ (времен. 2%, зимн. 3,19%)	60,06465	51,24384	4,15800	0	115,46649
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	60,065	51,244	4,158	0	115,467
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	60,065	51,244	4,158	0	115,467
Глава 8.		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
2	ГСН 81-05-01-2001 п.2.7 ОП п.2.1	СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	1,20130	1,02488			2,22618
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	1,201	1,025	0	0	2,226
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	61,266	52,269	4,158	0	117,693
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (к=1)	61,266	52,269			113,535
Глава 9.		ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ					
3	ГСН 81-05-02-2007	ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	1,95439	1,66738			3,62177
4	П-мо М.Тр.Р.Ф., Госстр. Р.Ф. от 10.10.91 № 1336-ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (% = 2.92)				3,42096	3,42096
5	ЛСН№ 3-1 Раздел 3	ПНР				0,28889	0,28889
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	1,954	1,667	0	3,710	7,331
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	63,220	53,936	4,158	3,710	125,024

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 10.		СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)					
6 ПП РФ от 21.06.2010 №468		СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)				2,67551	2,67551
7 Приказ филиала ПАО "МРСК С-3 в Республике Коми" от 06.05.2020 №258		СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=4.77)				6,38606	6,38606
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:	0,000	0,000	0,000	9,062	9,062
Глава 12.		ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ					
8 ЛС №4		ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				8,85562	8,85562
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:				8,856	8,856
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	63,220	53,936	4,158	21,628	142,942
9 МДС 81-35.2004		РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	1,897	1,618	0,125	0,649	4,289
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	65,117	55,554	4,283	22,277	147,231
		НДС 20%	13,023	11,111	0,857	4,455	29,446
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС :	78,140	66,665	5,140	26,732	176,677

Главный инженер проекта _____

/В.З.Бельков/

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник производственно-технического отдела _____

(наименование)

/Н.Б.Енактаев/

(подпись, Ф.И.О.)

Составил инженер ПСР _____

/Л.В.Ерастова/

(должность, подпись, Ф.И.О.)