

Заказч ПО "ЮЭС" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми

«Утвержден»  Э.А.Денерт

Сводный сметный расчет в сумме

842,678 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

Приказ производственного отделения "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми от 30.11.2020

№ 384

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

009-55-2-02.41-0030 Строительство новых 2КЛ 0,4 кВ от БКТП 1000/10/0,4 кВ №610 в Эжвинском районе г. Сыктывкара Республики Коми (БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" - Договор от 18.09.2019 №56-02646Ю/19)» (2КЛ-10 кВ 2х0,12 км)

Составлена в текущих ценах третьего квартала 2019 г.

| Номер по порядку  | Номера сметных расчетов и смет, Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат                   | Сметная стоимость, тыс.руб. |                 |                                 |               | Общая сметная стоимость, тыс.руб. |
|-------------------|---|---|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|
|                   |   |   | строительных работ          | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат |                                   |
| 1                 | 2   | 3   | 4                           | 5               | 6                               | 7             | 8                                 |
| <b>Глава 4.</b>   |   |   |                             |                 |                                 |               |                                   |
| 1 ЛС              |   | <b>ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА</b>                      |                             |                 |                                 |               |                                   |
|                   |   | КЛ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%) корр                           | 265,14                      | 406,368         |                                 |               | <b>671,508</b>                    |
|                   |   | <b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:</b>                                      | <b>265,140</b>              | <b>406,368</b>  |                                 |               | <b>671,508</b>                    |
|                   |   | <b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:</b>                                 | <b>265,140</b>              | <b>406,368</b>  |                                 |               | <b>671,508</b>                    |
| <b>Глава 8.</b>   |   |   |                             |                 |                                 |               |                                   |
| ГСН 81-05-01-2001 |   | <b>ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>                          |                             |                 |                                 |               |                                   |
|                   |   | СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ | 6,629                       | 10,159          |                                 |               | <b>16,788</b>                     |
|                   |   | <b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:</b>                                      | <b>6,629</b>                | <b>10,159</b>   |                                 |               | <b>16,788</b>                     |
|                   |   | <b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:</b>                                 | <b>271,769</b>              | <b>416,527</b>  |                                 |               | <b>688,296</b>                    |
|                   |   | <b>В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)</b>          | <b>271,769</b>              | <b>416,527</b>  |                                 |               | <b>688,296</b>                    |

|   |  |         |         |         |         |
|---|--|---------|---------|---------|---------|
| Глава 9.<br>ГСН 81-05-02-2007                             | ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ<br>ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ<br>СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ | 8,669   | 13,287  |         | 21,956  |
| П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр.<br>Р.Ф.от10.10.91№ 1336-<br>ВК/1-Д | ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ<br>ОБЪЕКТОВ (=%= 2.55)   |         |         | 18,111  | 18,111  |
| СМЕТА,П. ГС.РФ<br>от27.10.03 № НК-<br>6848/10             | ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ  |         |         |         |         |
|   | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:  | 8,669   | 13,287  | 18,111  | 40,067  |
|   | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:   | 280,438 | 429,814 | 18,111  | 728,363 |
| Глава 10.<br>Приказ<br>"Комиэнерго"№266 от<br>31.05.2019  | СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)<br>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (=%=2.14)  |         |         | 15,587  | 15,587  |
| Приказ<br>"Комиэнерго"№266 от<br>31.05.2019               | СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА<br>ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (=%=4.36)                                |         |         | 33,529  | 33,529  |
|   | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:   |         |         | 49,116  | 49,116  |
| Глава 12.<br>СМЕТА  | ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ<br>ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ<br>ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ   |         |         | 40,656  | 40,656  |
|   | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:   |         |         | 40,656  | 40,656  |
|   | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:  | 280,438 | 429,814 | 107,883 | 818,135 |
| МДС 81-35.2004  | РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (=%=3)   | 8,413   | 12,894  | 3,236   | 24,543  |
|   | ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :   | 288,851 | 442,708 | 111,119 | 842,678 |

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник \_\_\_\_\_ Проектного отдела Бычков С.И.  
(наименование) (подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.  
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Заказч ПО "ЮЭС" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми

«Утвержден»  Э.А.Денерт

Сводный сметный расчет в сумме

131,991 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

Приказ производственного отделения "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми от 30.11.2020

№ 384

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

009-55-2-02.41-0030 Строительство новых 2КЛ 0,4 кВ от БКТП 1000/10/0,4 кВ №610 в Эжвинском районе г. Сыктывкара Республики Коми (БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" - Договор от 18.09.2019 №56-02646Ю/19)» (2КЛ-10 кВ 2х0,12 км)

Составлен в базовых ценах на 2000 год

| Номер по порядку  | Номера сметных расчетов и смет, Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат                          | Сметная стоимость, тыс.руб. |                 |                                 |               | Общая сметная стоимость, тыс.руб. |
|-------------------|---|--|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|
|                   |   |  | строительных работ          | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат |                                   |
| 1                 | 2   | 3  | 4                           | 5               | 6                               | 7             | 8                                 |
| <b>Глава 4.</b>   |   |  |                             |                 |                                 |               |                                   |
| 1 ЛС              |   | <b>ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА</b>                             |                             |                 |                                 |               |                                   |
|                   |   | КЛ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%) корп                                  | 40,356                      | 61,852          |                                 |               | <b>102,208</b>                    |
|                   |   | <b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:</b>   | <b>40,356</b>               | <b>61,852</b>   |                                 |               | <b>102,208</b>                    |
|                   |   | <b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:</b>  | <b>40,356</b>               | <b>61,852</b>   |                                 |               | <b>102,208</b>                    |
| <b>Глава 8.</b>   |   |  |                             |                 |                                 |               |                                   |
| ГСН 81-05-01-2001 |   | <b>ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>                                 |                             |                 |                                 |               |                                   |
|                   |   | <b>СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ</b> | <b>1,009</b>                | <b>1,546</b>    |                                 |               | <b>2,555</b>                      |
|                   |   | <b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:</b>   | <b>1,009</b>                | <b>1,546</b>    |                                 |               | <b>2,555</b>                      |
|                   |   | <b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:</b>  | <b>41,365</b>               | <b>63,398</b>   |                                 |               | <b>104,763</b>                    |
|                   |   | <b>В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)</b>                 | <b>41,365</b>               | <b>63,398</b>   |                                 |               | <b>104,763</b>                    |

|   |  |        |        |        |         |
|---|--|--------|--------|--------|---------|
| Глава 9.<br>ГСН 81-05-02-2001                             | ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ<br>ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ<br>СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ | 1,32   | 2,022  |        | 3,342   |
| П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр.<br>Р.Ф.от10.10.91№ 1336-<br>ВК/1-Д | ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ<br>ОБЪЕКТОВ (%= 2.55)  |        |        | 2,757  | 2,757   |
| СМЕТА,П. ГС.РФ<br>от27.10.03 № НК-<br>6848/10             | ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ  |        |        |        |         |
|   | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:  | 1,32   | 2,022  | 2,757  | 6,099   |
|   | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:   | 42,685 | 65,42  | 2,757  | 110,862 |
| Глава 10.<br>Приказ<br>"Комиэнерго"№266 от<br>31.05.2019  | СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)<br>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)   |        |        | 2,372  | 2,372   |
| Приказ<br>"Комиэнерго"№266 от<br>31.05.2019               | СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА<br>ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=4.36)                                 |        |        | 5,255  | 5,255   |
|   | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:   |        |        | 7,627  | 7,627   |
| Глава 12.<br>СМЕТА  | ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ<br>ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ<br>ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ<br>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:                       |        |        | 9,657  | 9,657   |
|   | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:  | 42,685 | 65,42  | 20,041 | 128,146 |
| МДС 81-35.2004  | РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)  | 1,281  | 1,963  | 0,601  | 3,845   |
|   | ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :   | 43,966 | 67,383 | 20,642 | 131,991 |

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник \_\_\_\_\_ Проектного отдела Бычков С.И.  
(наименование) (подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.  
(должность, подпись, Ф.И.О.)