

< * _ * >

Сводн.см.расч.

Форма № 1

Заказчик Производственное отделение "Центральные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми

«Утвержден» «___» _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме

801,516 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

Приказ от 22.05.2020 № 236

(ссылка на документ об утверждении)

«___» _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.3 ПС 35/10 кВ "Дутово" с установкой разъединителя в с.Дутово Вуктыльского района Республики коми (Управление образования АГО Вуктыл Дог.№ 56-03125Ц/19 от 05.11.19) (ВЛ 10 кВ - 0,260км) (009-54-1-01.32-0504)

Составлена в текущих ценах первого квартала 2020 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4.		ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					
1	ЛСН№3-1	ВЛ 10 кВ (времен. 2%, зимн. 3,19%)	331,55685	282,86597	20,0000		634,42282
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	331,557	282,866	20,000		634,423
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	331,557	282,866	20,000		634,423
Глава 8.		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
2	ГСН 81-05-01-2001 п.2.7 ОП	СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	6,63114	5,65732			12,28846
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	6,631	5,657			12,288
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	338,188	288,523	20,000		646,711
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)	338,188	288,523			626,711
Глава 9.		ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ					
3	ГСН 81-05-02-2007	ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	10,78820	9,20388			19,99208
4	Письмо М.Тр.Р.Ф., Госстр. Р.Ф. от 10.10.91 №	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (% = 2.92)				18,88373	18,88373
5	ЛСН№ 3-1 Раздел 3	ПНР				4,79848	4,79848
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	10,788	9,204		23,682	43,674
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	348,976	297,727	20,000	23,682	690,385

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Глава 10.		СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)					
6	ПП РФ от 21.06.2010 №468	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)				14,77424	14,77424
7	Приказ филиала ПАО "МРСК С-З в Республике Коми" от 06.05.2020 №258	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=4.77)				34,75619	34,75619
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:				49,530	49,530
Глава 12.		ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ					
8	ЛС №4	ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				38,25627	38,25627
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:				38,256	38,256
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	348,976	297,727	20,000	111,468	778,171
9	МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	10,469	8,932	0,600	3,344	23,345
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	359,445	306,659	20,600	114,812	801,516
		НДС 20%	71,889	61,332	4,120	22,962	160,303
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС :	431,334	367,991	24,720	137,774	961,819

Главный инженер проекта

/В.З.Бельков/

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник производственно-технического отдела

(наименование)

/Н.Б.Енактаев/

(подпись, Ф.И.О.)

Составил инженер ПСР

/Л.В.Ерастова/

(должность, подпись, Ф.И.О.)