

Заказчик : Производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комизнерго»

«Утвержден» Э.А.Денерт

Сводный сметный расчет в сумме 362,936 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

Утвержден приказом ПО "Южные электрические сети" филиала "Комизнерго" ПАО МРСК "Северо-Запада"

от « 12 » декабря 2018 г. №342 (ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС 110/10 кВ <Усть-Вымь> в Усть-Вымском районе с переводом на провод СИП протяженностью 1,23 км (ЮЭС)"

Составлен в базовых ценах на 2000 год

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Глава 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА 1 ВЛЗ 10кВ (времен. 2%, зимн. 3,19%)		221,492	39,402	17,874		278,768
			221,492	39,402	17,874		278,768
Глава 8. ГСН 81-05-01-2001	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4: ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:  ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8: ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8: В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)		221,492	39,402	17,874		278,768
			221,492	39,402	17,874		278,768
			4,430	0,788			5,218
			4,430	0,788			5,218
			225,922	40,190	17,874		283,986
			225,922	40,190	17,874		266,112

Глава 9.  
ГСН 81-05-02-2001  
ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  
ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ  
П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр.  
Р.Ф.от10.10.91№ 1336-  
ВК/1-Д ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ  
ОБЪЕКТОВ (%= 2.92)

7,207 1,282 8,489  
233,129 41,472 300,493  
8,018 8,018

# ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

СМЕТА,П. ГС.РФ  
от27.10.03 № НК-  
6848/10

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:  
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:  
СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)

7,207 1,282 16,507  
233,129 41,472 300,493  
8,018 8,018  
6,431 6,431

Глава 10.  
Приказ  
"Комизнерго"№265 от  
05.05.2017

Приказ  
"Комизнерго"№265 от  
05.05.2017  
СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА  
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=2.16)

6,491 6,491

# ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:

12,922 12,922

Глава 12.  
СМЕТА

ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:

РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)

21,406 21,406  
17,544 17,544  
38,950 38,950  
59,89 59,89  
1,797 1,797  
233,129 41,472 352,365  
6,994 1,244 10,571

ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :

240,123 42,716 362,936  
18,41 61,687

Главный инженер проекта

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник

Проектного отдела

Бычков С.И.

(наименование)

(подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Заказчик Производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комизэнерго»

«Утвержден» Э.А.Денерт

Сводный сметный расчет в сумме  
в том числе возмездных сумм

1 720,861 тыс. руб.  
тыс. руб.

Утвержден приказом ПО «Южные электрические сети» филиала "Комизэнерго" ПАО МРСК "Северо-Запада"

(ссылка на документ об утверждении)

от «12» декабря 2018 г. №342

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
"Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС 110/10 кВ <Усть-Вымь> в Усть-Вымском районе с переводом на провод СИП протяженностью 1,23 км (ЮЭС)"

Составлена в текущих ценах первого квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8

Глава 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
1 ВЛЗ 10кВ (времен. 2%, зимн. 3,19%) 1078,666 191,889 76,5 1347,055

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:  
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7: 1078,666 191,889 76,500 1347,055

Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ  
ГСН 81-05-01-2001 СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 21,573 3,838 25,411  
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8: 21,573 3,838 25,411  
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8: 1100,239 195,727 1372,466  
В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (к=1) 1100,239 195,727 1295,966

Глава 9.  
ГСН 81-05-02-2001  
ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  
ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ  
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ  
ОБЪЕКТОВ (% = 2.92)

Затраты на проведение пусконаладочных работ

СМЕТА, Л. Г.С.РФ  
от 27.10.03 № НК-  
6848/10

Итого по главе 9: 35,098 6,244 41,342  
Итого по главам 1 - 9: 1135,337 201,971 1452,857

Глава 10.  
Приказ  
"Комизэнерго" №265 от  
05.05.2017  
СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА  
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (% = 2.16)

Итого по главе 10: 62,473 31,091 31,091

Глава 12.  
СМЕТА  
ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ  
Итого по главе 12: 1135,337 201,971 1670,739  
Итого по главам 1 - 12: 34,060 6,059 50,122  
РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (% = 3)  
ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ : 1169,397 208,030 1720,861

Главный инженер проекта

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник

Проектного отдела

Бычков С.И.

(подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.

(должность, подпись, Ф.И.О.)