

Заказчик

ПАО "МРСК Северо-Запада"
(наименование организации)

"Утвержден" « » 2016 г.

1 793 256,81 тыс. руб.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2016 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховой для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково - Ухта»
(наименование стройки)

Индексы перевода в текущий уровень цен.

Индекс

1 кв. 2016 г

СМР для ВЛ с К=1,005	4,70	*1,005
Оборудование	4,28	
ПНР с К=1,005	14,08	*1,005
Вынос в натуру	3,93	
Проектные работы	3,92	
Изыскания	3,93	
Прочие работы	8,42	

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в ценах 2001г., тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.	Сметная стоимость в ценах на 1 квартал 2016г., тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих		строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства												
1	Отчет об оценке №01/1209 от 17.12.2015г.	Рыночная стоимость величины годовой арендной платы за пользование частью земельного участка с кадастровым №11:16:0000000:45, площадью 730 499 м2 (81195,00/8,42/1,18)				8,17	8,17				68,80	68,80
2	Отчет об оценке №01/1209 от 17.12.2015г.	Размер убытков (упущенной выгоды) при временном занятии части земельного участка с кадастровым №11:16:0000000:45, площадью 730 499 м2 (оленоводы) (4648038,00/8,42/1,18)				467,82	467,82				3 939,01	3 939,01
3	ОСР 01-01	Подготовка территории строительства МО ГО Воркута	9 641,46				9 641,46	45 541,44				45 541,44
4	ОСР 01-02	Подготовка территории строительства МО ГО Инта	422,29			236,75	236,75	1 994,69			1 993,40	1 994,69
5	Отчет об оценке №01/1209 от 17.12.2015г.	Расчет стоимости биологической и технической рекультивации части земельного участка с кадастровым №11:16:0000000:45, площадью 730499 м2 (2352207,00/8,42/1,18)				1 626,71	1 626,71				6 392,97	6 392,97
6	Смета 01-03	Вынос трассы ВЛ 110 кВ в натуру						47 536,13	0,00	0,00	12 394,18	59 930,31
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		10 063,75	0,00	0,00	2 339,45	12 403,20					
Глава 2. Основные объекты строительства												
7	ОСР 02-01	Основные объекты строительства МО ГО Воркута	218 289,07	10,17			218 299,24	1 031 088,42	48,04			1 031 136,46
8	ОСР 02-02	Основные объекты строительства МО ГО Инта	15 336,50	0,55			15 337,05	72 441,96	2,60			72 444,56
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		233 625,57	10,72	0,00	0,00	233 636,29	1 103 530,38	50,64	0,00	0,00	1 103 581,02
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории												
	Итого по Главам 1-7		243 689,32	10,72	0,00	2 339,45	246 039,49	1 151 066,51	50,64	0,00	12 394,18	1 163 511,33
Глава 8. Временные здания и сооружения												
9	ГСН-81-05-01-2001 п.2.5	Временные здания и сооружения - 3,3%	8 041,75	0,35			8 042,10	37 985,19	1,67			37 986,86

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			8 041,75	0,35			8 042,10	37 985,19	1,67			37 986,86
Итого по Главам 1-8			251 731,07	11,07	0,00	2 339,45	254 081,59	1 189 051,70	52,31	0,00	12 394,18	1 201 498,19
Глава 9. Прочие работы и затраты						44,18	44,18				625,16	625,16
10	ЛСР 09-01	Пусконаладочные работы МО ГО Воркута				2,02	2,02				28,58	28,58
11	ЛСР 09-02	Пусконаладочные работы МО ГО Инта					5 563,50	26 278,04	1,16			26 279,20
12	ГСН 81-05-02-2007 табл. 4 п.2.7, прил.№1 п.11а	Производство работ в зимнее время - 2,21%	5 563,26	0,24								
13	ГСН-81-05-02-2007 табл.2	Снегоборьба - 0,4%	1 006,92	0,04			1 006,96	4 756,21	0,21			4 756,42
14	Письмо Минтруда и Госстроя РФ №1336-ВК/1-Д от 10.10.91	Затраты на премирование за ввод объекта в эксплуатацию (2,13%)				5 667,12	5 667,12				26 768,64	26 768,64
15	Расчет №1	Затраты по вахтовому методу ведения работ (17099055,00/8,42)				2 030,77	2 030,77				17 099,05	17 099,05
16	Расчет №2	Затраты надбавок взамен суточных (6361200,00/8,42)				755,49	755,49				6 361,20	6 361,20
17	Расчет №3	Затраты на содержание вахтового поселка (28832111,00/8,42)				3 424,24	3 424,24				28 832,11	28 832,11
18	Расчет №4	Затраты на оплату дней междувахтового отдыха за работу сверх нормальной продолжительности рабочего времени на вахте (41234147,00/8,42)				4 897,17	4 897,17				41 234,15	41 234,15
19	Расчет №5	Перебазировка техники ВЛ 110кВ				467,45	467,45				3 935,93	3 935,93
20	Расчет №6	Затраты по ежедневной перевозке автомобильным транспортом работников до места проведения работ				1 466,90	1 466,90				12 351,30	12 351,30
21	017/15-7-2015-ВЛ-ОС табл.45	Компенсационные выплаты за загрязнение окружающей среды (187025,30/8,42)				22,21	22,21				187,01	187,01
22	Договор от 19.01.2015 №222/03	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (26190033,87/1,18/8,42)				2 635,98	2 635,98				22 194,95	22 194,95
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			6 570,18	0,28	0,00	21 413,53	27 983,99	31 034,25	1,37	0,00	159 618,08	190 653,70
Итого по Главам 1-9			258 301,25	11,35	0,00	23 752,98	282 065,58	1 220 083,95	53,68	0,00	172 012,26	1 392 151,89
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль						3 836,09	3 836,09				18 933,27	18 933,27
23	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468	Строительный контроль (технический надзор) 1,36%					3 836,09				18 933,27	18 933,27
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"												
Глава 12. Проектные и изыскательские работы						9 143,77	9 143,77				35 843,60	35 843,60
24	Приложение №2 к договору от 20.05.2015г. №017/15-	Проектные работы по ВЛ (35843598,04/3,92)					5 980,67				23 504,04	23 504,04
25	Приложение №2 к договору от 20.05.2015г. №017/15-	Выполнение комплекса изысканий ВЛ (23504042,88/3,93)				493,74	493,74				1 935,45	1 935,45
26	Приложение №2 к договору от 20.05.2015г. №017/15-	Экспертиза (1935450,36/3,92)				564,13	564,13				2 784,30	2 784,30
27	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор - 0,2%				87,72	87,72				344,22	344,22
28	ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30 апреля 2013 г. N 382	Плата за проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов (0,58% от суммарной стоимости изготовления проектной документации и материалов инженерных изысканий)				16 270,03	16 270,03				64 411,61	64 411,61
Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"						43 859,10	302 171,70	1 220 083,95	53,68	0,00	255 357,14	1 475 496,77
Итого по Главам 1-12			258 301,25	11,35	0,00	43 859,10	302 171,70	1 220 083,95	53,68	0,00	255 357,14	1 475 496,77
Непредвиденные затраты						1 315,77	9 065,15	36 602,58	1,61	0,00	7 660,71	44 264,90
29	МДС 81-35.2004г.п.4.96	Непредвиденные затраты (3%)	7 749,04	0,34	0,00	1 315,77	9 065,15	36 602,58	1,61	0,00	7 660,71	44 264,90
Итого "Непредвиденные затраты"			7 749,04	0,34	0,00	1 315,77	9 065,15	36 602,58	1,61	0,00	7 660,71	44 264,90
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			266 050,29	11,69	0,00	45 174,87	311 236,85	1 256 688,53	55,29	0,00	263 017,85	1 519 761,67
Налоги и обязательные платежи												

30		НДС (18%)						226 203,94	9,95	0,00	47 281,25	273 495,14
31		Всего по сводному расчету	266 050,29	11,69	0,00	45 174,87	311 236,85	1 482 892,47	65,24	0,00	310 299,10	1 793 256,81

Руководитель проектной организации: Смирнов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: Рылов Н.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела: Смирнова А.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)