

Заказчик \_\_\_\_\_

«Утвержден» «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет в сумме \_\_\_\_\_ **971.652 тыс. руб.**В том числе возвратных сумм \_\_\_\_\_ **тыс. руб.**

Приказ от 18.07.2019 №401

(ссылка на документ об утверждении)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Строительство КЛ 0,4 кВ ф.24 от ТП 10/0,4 кВ №217 в г. Ухта Республики Коми (Охотский Юрий Николаевич Дог. № 56-02516Ц/17 от 17.08.17) (КЛ 0,4 кВ- 0,205 км)

Составлен в ценах по состоянию на 12.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)"

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Глава 4.****ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

1. КЛ 0,4 кВ

568.974

231.390

800.364

**ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:****568.974****231.390****800.364****ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:****568.974****231.390****800.364****Глава 8.****ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ**

ГСН

**СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ**

14.224

5.785

20.009

81-05-01-2001

**ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:****14.224****5.785****20.009****ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:****583.198****237.175****820.373****В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (к=1)****583.198****237.175****820.373****Глава 9.****ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ**

ГСН

**ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ**

18.604

7.566

26.170

81-05-02-2001

**П-мо  
М.Тр.Р.Ф., Госстр.  
Р.Ф. от 10.10.91 №  
1336-ВК/1-Д****ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%=2.55)**

21.587

21.587

**ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:****18.604****7.566****21.587****47.757****ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:****601.802****244.741****21.587****868.130**

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Глава 10.</b>	<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)</b>					
	<b>Приказ</b>	<b>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)</b>				<b>18.578</b>	<b>18.578</b>
	<b>"Комизэнерго"</b>						
	<b>№265 от</b>						
	<b>05.05.2017</b>						
	<b>Приказ</b>	<b>СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА</b>				<b>33.254</b>	<b>33.254</b>
	<b>"Комизэнерго"</b>	<b>ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73)</b>					
	<b>№182 от</b>						
	<b>19.04.2018</b>						
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:</b>				<b>51.832</b>	<b>51.832</b>
	<b>Глава 12.</b>	<b>ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ</b>					
	<b>СМЕТА</b>	<b>ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ</b>				<b>23.390</b>	<b>23.390</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:</b>				<b>23.390</b>	<b>23.390</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:</b>	<b>601.802</b>	<b>244.741</b>		<b>96.809</b>	<b>943.352</b>
	<b>МДС 81-35.2004</b>	<b>РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)</b>	<b>18.054</b>	<b>7.342</b>		<b>2.904</b>	<b>28.300</b>
		<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :</b>	<b>619.856</b>	<b>252.083</b>		<b>99.713</b>	<b>971.652</b>
	<b>ЗАКОН РФ ОТ</b>	<b>ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА</b>	<b>123.971</b>	<b>50.417</b>		<b>19.943</b>	<b>194.331</b>
	<b>07.07.03 №</b>	<b>ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) (%=20)</b>					
	<b>117-ФЗ п.3</b>						
	<b>ст.164 Н.К.РФ</b>						
		<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС</b>	<b>743.827</b>	<b>302.500</b>		<b>119.656</b>	<b>1 165.983</b>

Руководитель проектной организации \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О.)

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О.)

Проверил \_\_\_\_\_

начальник проектного

отдела \_\_\_\_\_

Бычков С.И.

(наименование)

(подпись, Ф.И.О.)

Составил \_\_\_\_\_

Щеголев С.В.

(должность, подпись, Ф.И.О.)