

&lt; \* \_ \* &gt;

ГК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01

Сводн.см.расч.

Форма № 1

Заказчик

«Утвержден»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет в сумме

250,036 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

Прислужу 10,10% от 06.06.2019 №233

(ссылка на документ об утверждении)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

009-55-2-02.32-0004.Строительство 4КЛ 10 кВ от рассекаемых КЛ-10 кВ "РП №8, яч.21,22 - ТП №1226" (ООО "СКАТ" Дог. №56-00947Ю/18 от 23.04.2018) (КЛ-10 кВ - 0,14 км)

Составлен в базовых ценах на 2000 год

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 4.</b>							
1		<b>ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА</b>					
		1 КЛ 10 кВ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%)	82,476	112,206			<b>194,682</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:</b>	<b>82,476</b>	<b>112,206</b>			<b>194,682</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:</b>	<b>82,476</b>	<b>112,206</b>			<b>194,682</b>
<b>Глава 8.</b>							
ГСН 81-05-01-2001		<b>ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>					
		<b>СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ</b>	<b>2,062</b>	<b>2,805</b>			<b>4,867</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:</b>	<b>2,062</b>	<b>2,805</b>			<b>4,867</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:</b>	<b>84,538</b>	<b>115,011</b>			<b>199,549</b>
		<b>В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)</b>	<b>84,538</b>	<b>115,011</b>			<b>199,549</b>

Глава 9. ГСН 81-05-02-2001	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	2,697	3,579		6,276
П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.55)			5,249	5,249
СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	2,697	3,579	5,249	11,525
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	87,235	118,591	5,249	211,074
Глава 10. Приказ "Комиэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)			4,517	4,517
Приказ "Комиэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73)			8,563	8,563
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:			13,080	13,080
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				
	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			18,502	18,502
	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:			18,502	18,502
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	87,235	118,591	31,582	237,407
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	2,617	3,558	0,392	6,567
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	89,852	122,148	31,975	243,974

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник \_\_\_\_\_

(наименование)

Проектного отдела

Бычков С.И.

(подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.

(должность, подпись, Ф.И.О.)