

ОКС
Экз. Колэнерго

ДОГОВОР № 313-10

на проведение повторной экспертизы проектной документации.

г. Мурманск

"30" декабря 2010 г.

Открытое Акционерное Общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОАО «МРСК Северо-Запада»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя директора — главного инженера филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» **Маслова Александра Васильевича**, действующего на основании доверенности зарегистрированной в реестре за № 4282В от 02.08.2010 г., с одной стороны, и

Государственное областное учреждение «Управление государственной вневедомственной экспертизы в Мурманской области», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника **Мирошниковой Марины Анатольевны**, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется на основании Постановления Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145 оказать услуги по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации (далее оказание услуг) по объекту: «Реконструкция ПС 35кВ №338 с заменой КРУН-6кВ, трансформаторов 2*16МВА на 2*25МВА» для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и выдать Заказчику экспертное заключение в письменной форме.

Заказчик обязуется принять результаты оказанных услуг и оплатить в соответствии с условиями договора.

1.2. Состав и содержание разделов проектной документации, представляемой на экспертизу должны соответствовать требованию Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г.

1.3. Для проведения государственной экспертизы Заказчик обязан предоставить проектную документацию на бумажном носителе в 2-х экземплярах, а также в электронном виде (формат .dwg, .pdf).

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость оказания услуг по настоящему договору определена в соответствии с расчетом стоимости № 313 (Приложение 1 к договору) составляет 128 335,97 (Сто двадцать восемь тысяч триста тридцать пять) рублей 97 копеек, в том числе НДС 18% - 19 576,67 рублей.

2.2. Заказчик производит предварительную оплату в размере 100% за проведение экспертизы согласно счету, выставленному Исполнителем.

2.3. Расчеты за оказание услуг производится безналичным порядком, путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя.

3. Порядок проведения экспертизы, сдачи и приемки работ

3.1. Исполнитель вправе дополнительно истребовать от Заказчика представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны представляться Заказчиком в 5-дневный срок после получения соответствующего запроса. Форма предоставления информации (на бумажном носителе или в электронном виде) определяется Исполнителем.

3.2. При выявлении в проектной документации в процессе проведения государственной экспертизы недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), которые не позволяют сделать выводы о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов (нормативным документам) и результатам инженерных изысканий, Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика о выявленных недостатках и устанавливает при необходимости срок для их устранения.

В случае если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе государственной экспертизы или Заказчик в установленный срок их не устранил, организация по проведению государственной экспертизы вправе выдать экспертное заключение исходя из имеющихся материалов проекта.

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»	
3/1	Ск. № 1/9195
13.12.2010 г.	

3.3. Приемка оказанных Исполнителем услуг оформляется актом об оказании услуг. Одновременно с актом Исполнитель выставляет счет-фактуру.

3.4. Выдача экспертных заключений производится по выбору Заказчика следующим образом:

3.4.1. Заказчик (или его представитель) лично получает в приёмной Исполнителя четыре экземпляра оформленного в установленном порядке заключения, счёт-фактуру и подписывает акт об оказании услуг (при наличии доверенности на выполнение вышеуказанных действий);

3.4.2. Копия экспертного заключения направляется Заказчику факсимильной или электронной связью, одновременно с копией экспертного заключения Заказчику направляются акты об оказании услуг и счёт-фактура. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения копии экспертного заключения и акта об оказании услуг рассматривает и направляет Исполнителю факсимильной связью акт об оказании услуг с обязательным последующим предоставлением оригинала.

Четыре экземпляра оформленного в установленном порядке заключения выдаются Заказчику (или его представителю при наличии доверенности) или отправляются Заказчику заказным письмом, только при предоставлении подписанного акта об оказании услуг.

3.5. В случае, если Заказчик не направил Исполнителю в срок, установленный в п. 3.4.2 настоящего договора, акт об оказании услуги и не осуществил возврат выставленного счета-фактуры, услуги признаются принятыми Заказчиком.

3.6. Отрицательное заключение государственной экспертизы может оспариваться Заказчиком в судебном порядке.

3.7. Несогласие Заказчика с результатами экспертизы не является основанием для отказа от подписания акта и оплаты оказанных услуг.

4. Права и ответственность сторон

4.1. При проведении государственной экспертизы Исполнитель вправе:

- истребовать от органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций сведения и документы, необходимые для проведения государственной экспертизы,
- привлекать на договорной основе к проведению государственной экспертизы иные государственные и негосударственные организации, а также отдельных специалистов.

4.2. В случае несвоевременного подписания акта об оказании услуг, Исполнитель имеет право предъявить Заказчику пени в размере 0,5% от общей стоимости проведения экспертизы за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости проведения экспертизы по данному договору за весь период просрочки.

4.3. В случае несвоевременной выдачи экспертного заключения Заказчик имеет право предъявить Исполнителю пени в размере 0,5% от общей стоимости проведения экспертизы за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости проведения экспертизы по данному договору за весь период просрочки.

5. Срок действия договора, срок проведения экспертизы.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

5.2. Срок оказания услуг устанавливается в течение 60 (шестидесяти) дней с момента предварительной оплаты за проведение экспертизы.

6. Порядок расторжения договора

6.1. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон.

6.2. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае если Заказчик не произвёл предоплату в соответствии с п. 2.1. настоящего договора в течение 2-х месяцев с момента заключения договора и в случае нарушения Заказчиком п.3.1 и п.3.2. настоящего договора.



7. Порядок разрешения споров

7.1 Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, в случае их нерешения путем переговоров, рассматриваются в Арбитражном суде Мурманской области.

7.2. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся путем заключения Сторонами Дополнительного соглашения.

8. Юридические адреса и подписи сторон

Заказчик

ОАО «МРСК Северо-Запада»
ИНН 7802312751 КПП 510502001
Юридический адрес: 188350, Ленинградская обл.,
г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31
Почтовый адрес: 184355, Мурманская обл.,
п. Мурмаши, пл. Кирова, д. 2
р/сч 40702810941000109280
в Мурманском ОСБ №8627
к/с 30101810300000000615
БИК 044705615

Исполнитель

Государственное областное учреждение
"Управление государственной вневедомственной
экспертизы в Мурманской области"
Юридический адрес: 183036, г. Мурманск,
ул. Скальная, 2
Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск,
ул. С. Перовской, д. 25/26, офис 428
ИНН 5190114115\519001001
р/с 40603810300001000005
в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области
г. Мурманск
БИК 044705001
УФК по Мурманской области (ОФК 02, ГОУ
«УГВЭ в МО», л/с 03492003460)
Тел./Факс (8152) 45 14 03
e-mail: ugvemur@online.ru

Первый заместитель директора-
главный инженер филиала
ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Колэнерго»


А.В. Маслов
" " 2010г.








Начальник Государственного областного
учреждения "Управление
государственной вневедомственной
экспертизы в Мурманской области"


М.А. Мирошникова
" " 2010г.



Лист согласования
проекта договора (соглашения)
к Договору № ____-10 от __.12.2010г.

Предмет договора:	Экспертиза проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция ПС 35 кВ №338 с заменой КРУН –6кВ, трансформаторов 2х16 на 2х25 МВА
Стороны по договору (наименование организации):	ГОО «Управление государственной вневедомственной экспертизы в Мурманской области»
Сумма по договору, в том числе НДС	128 335,97 руб.
*Направление и вид деятельности:	1. Инвестиционная деятельность 1.2. Техническое перевооружение и реконструкция электросетевых объектов (ТПиР)
*Вид договора (поставка, выполнение работ, оказание услуг и т.д.)	Договор на выполнение работ
ГКПЗ на 2010 год	№2/33
ЦФО	ОКС
Статья ДПН	12.1.4.2.
Хранить договор	5 лет
Регистрационный номер	
Сектор делопроизводства:	дата <u>13.12.10</u> № <u>1/9195</u> кол-во листов <u>3/1</u>

№ п/п	Наименование должности или подразделения	Ф.И.О.	Дата поступления на визиrowание	Согласовано/замечания	Подпись и дата визиrowания
1	Укрупненное ЦФО:	Арасланов М.М.	15.12.2010	согласовано	 15.12.2010
2	Куратор договора:	Клочков А.Н.	13.12.2010	согласовано	 13.12.2010
3	Технический куратор:	Качалин В.П.	13.12.10	Согласовано	 13.12.10
4	Сокуратор договора	-	-	-	-
5	Управление экономики:	Яцковская Н.А.	16.12.10	Согласовано	 16.12.10
6	Зам. директора по логистике и МТО:	Пушкарев А.В.	15.12.10	Согласовано	 15.12.10
7	Главный бухгалтер:	Муракаева Л.А.	14.12.10	Согласовано	 15.12.10
8	Управление по безопасности:	Кузнецов А.А.	14.12.10	Согласовано	 14.12.10
9	Управление правового обеспечения:	Касько М.В.	14.12.10	Согласовано	14.12.10
10	Специалист-сметчик (проверка смет при их наличии)	Кляус А.В.	13.12.2010	Согласовано	13.12.2010

Ф.И.О. ответственного Исполнителя – Нефедова Т.С. тел. 28-35

Примечание:

- * см. приложение к листу согласования проекта договора (Приложение № 3 к Положению о договорной работе в филиале ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГОУ «Управление
государственной вневедомственной
экспертизы в Мурманской области»




М.А. Мирошникова

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель директора
главный инженер филиала
ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Колэнерго» филиал


А.В. Маслов

РАСЧЕТ № 323 от 30 декабря 2010г.

стоимости повторной экспертизы проектной документации по объекту:
«Реконструкция ПС 35кВ №338 с заменой КРУН-6кВ, трансформаторов 2*16МВА на
2*25МВА» для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго».

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Стоимость экспертизы по договору № 58-10
от 09.03.10 г. без НДС составляет | - 362 531,00 руб. |
| 2. Оплата за повторное рассмотрение
согласно п. 58 Постановления
Правительства РФ № 145 от 05.03.07 г. | - 0,30 |
| 3. Стоимость <u>повторной</u> экспертизы
362 531,00 x 0,30 = | - 108 759,30 руб. |
| 4. Кроме того НДС – 18% = | - 19 576,67 руб. |
| 5. Итого стоимость <u>повторной</u> экспертизы = | - 128 335,97 руб. |



Зам. начальника управления



Т.В. Матвеева

