

Заказчик:

«Утвержден» 20 октября 2014г.

Сводный сметный расчет в сумме:

1 434,76 тыс.руб.

В том числе возвратных сумм:

тыс.руб.

Привязь №278 от 20.10.2014г. филиала ОАО "МРСК Север-Запада" "Колаэнерго"  
(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция схемы собственных нужд ПС 110 кВ №360

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2000 года

п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных (ремонтно-строительных) работ, тыс.руб.	монтажных работ, тыс.руб.	оборудования мебели и инвентаря, тыс.руб.	прочих затрат, тыс.руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Демонтажные работы	0,13	2,21			2,34
2	02-02-02	Перенос оборудования	0,58	9,12			9,70
3	02-03-03	Монтаж оборудования		21,87	770,19		792,05
4	02-04-04	Прокладка кабеля	17,86	108,85			126,71
		Итого по главе 2	18,57	142,05	770,19		930,80
		Итого по главам 1-7	18,57	142,05	770,19		930,80
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	ГСН 81-05-01-2001. п.2.1 К=0,8;						
5	Приложение 1 п.2.6 -	Временные здания и сооружения 3,9%*0,8 = 3,12%	0,58	4,43			5,01
		Итого по главе 8	0,58	4,43			5,01
		Итого по главам 1-8	19,15	146,48	770,19		935,81
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	02-05-05	Пусконаладочные работы				2,56	2,56
	ГСН 81-05-02-2001. п.2.4 К=3,2%, п.51						
7	Приложение 1 К=1,2	Зимнее удорожание - 3,2%*1,2 = 3,84%	0,74	5,62			6,36

8	ПИСЬМО от 10 декабря 2008 г. N 32885-ИМ/08	Средства на покрытие затрат организаций по платежам (страховым взносам) по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков - 1%						9,36	9,36
9	Письмо Минтруда СССР от 10.10.1991 № 1336-ВК/1-Д	Средства на покрытие затрат, связанных с премированием за ввод в действие построенных объектов - 3,08%						28,82	28,82
		Итого по главе 9	0,74	5,62				40,74	47,10
		Итого по главам 1-9	19,89	152,10			770,19	40,74	982,91
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика							
10	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468	Затраты на строительный контроль (технический надзор) - 2,14%						21,03	21,03
		Итого по главе 10						21,03	21,03
		Итого по главам 1-10	19,89	152,10			770,19	61,77	1 003,94
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Приложение №3 к договору подряда №41/20-01-2014/5 от 25.02.2014г. Письмо Минстроя РФ №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 г.	Предпроектные работы по ПС-360						4,11	4,11
12		Проектные работы по реконструкции ЦСН и ШОТ на ПС-360						172,43	172,43
		Итого по главе 12						176,54	176,54
		Итого по главам 1-12	19,89	152,10			770,19	238,31	1 180,48
13	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	0,60	4,56			23,11	7,15	35,41
		Итого:	20,49	156,66			793,29	245,46	1 215,90
14		НДС 18%	3,69	28,20			142,79	44,18	218,86
		ВСЕГО: по сводному сметному расчету	24,17	184,86			936,09	289,64	1 434,76

Главный инженер  
проекта

Коканов Е.Ю.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Составил

Калининченко Е.Н.

Заказчик:

«Утвержден» 20.09.2014 г.

Сводный сметный расчет в сумме:

6 036,11 тыс.руб.

В том числе возвратных сумм:

тыс.руб.

Приказ № 278 от 20.10.2014. Фирма ОАО "МРСК Северо-Запада" Энергия"  
(ссылка на документ об утверждении)**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Реконструкция схемы собственных нужд ПС 110 кВ №360

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2 квартала 2014 года

п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных (ремонтно-строительных) работ, тыс.руб.	монтажных работ, тыс.руб.	оборудования мебели и инвентаря, тыс.руб.	прочих затрат, тыс.руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Демонтажные работы	0,77	12,80			13,57
2	02-02-02	Перенос оборудования	3,36	52,81			56,17
3	02-03-03	Монтаж оборудования		126,60	3 049,95		3 176,55
4	02-04-04	Прокладка кабеля	103,41	630,24			733,65
		Итого по главе 2	107,54	822,45	3 049,95		3 979,94
		Итого по главам 1-7	107,54	822,45	3 049,95		3 979,94
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
	ГСН 81-05-01-2001. п.2.1 К=0,8;						
5	Приложение 1 п.2.6 -	Временные здания и сооружения 3,9%*0,8 = 3,12%	3,36	25,66			29,02
		Итого по главе 8	3,36	25,66			29,02
		Итого по главам 1-8	110,90	848,11	3 049,95		4 008,96
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	02-05-05	Пусконаладочные работы				23,81	23,81
7	ГСН 81-05-02-2001. п.2.4 К=3,2%, п.51	Замнее удорожание - 3,2%*1,2 = 3,84%	4,26	32,57			36,83
	Приложение 1 К=1,2						

8	ПИСЬМО от 10 декабря 2008 г. N 32885-ИД/08	Средства на покрытие затрат организаций по платежам (страховым взносам) по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков - 1%					40,09	40,09	40,09
9	Письмо Минтруда СССР от 10.10.1991 № 1336-ВК/1-Д	Средства на покрытие затрат, связанных с премированием за ввод в действие построенных объектов - 3,08%					123,48	123,48	123,48
		Итого по главе 9	4,26	32,57			187,38	187,38	224,21
		Итого по главам 1-9	115,16	880,68		3 049,95	187,38	187,38	4 233,17
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика							
	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468	Затраты на строительный контроль (технический надзор) - 2,14%					90,59	90,59	90,59
		Итого по главе 10					90,59	90,59	90,59
		Итого по главам 1-10	115,16	880,68		3 049,95	277,97	277,97	4 323,76
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Приложение №3 к договору подряда №41/20-01-2014/5 от 25.02.2014г.	Предпроектные работы по ПС-360					14,97	14,97	14,97
12		Проектные работы по реконструкции ЦСН и ШОТ на ПС-360					627,63	627,63	627,63
		Итого по главе 12					642,60	642,60	642,60
		Итого по главам 1-12	115,16	880,68		3 049,95	920,57	920,57	4 966,36
13	МДС 81-35:2004 п. 4.96	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	3,45	26,42		91,50	27,62	27,62	148,99
		Итого:	118,61	907,10		3 141,45	948,19	948,19	5 115,35
14		НДС 18%	21,35	163,28		565,46	170,67	170,67	920,76
		ВСЕГО: по сводному сметному расчету	139,97	1 070,38		3 706,91	1 118,86	1 118,86	6 036,11

Главный инженер  
проекта

Коканов Е.Ю.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Составил

Калининченко Е.Н.

Заказчик:

«Утвержден» «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет в сумме:

5 914,56 тыс.руб.

В том числе возвратных сумм:

тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА****Реконструкция схемы собственных нужд ПС 110 кВ №360**

(наименование стройки)

Составлен в ценах 4 квартала 2012 года

п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.	
			строительных (ремонтно-строительных) работ, тыс.руб.	монтажных работ, тыс.руб.	оборудования мебели и инвентаря, тыс.руб.	прочих затрат, тыс.руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Демонтажные работы	0,79	13,22			14,01	
2	02-02-02	Перенос оборудования	3,47	54,54			58,01	
3	02-03-03	Монтаж оборудования		130,75	2 942,12		3 072,87	
4	02-04-04	Прокладка кабеля	106,81	650,92			757,73	
		Итого по главе 2	111,07	849,43	2 942,12		3 902,62	
		Итого по главам 1-7	111,07	849,43	2 942,12		3 902,62	
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
	ГСН 81-05-01-2001. п.2.1 К=0,8;							
5	Приложение 1 п.2.6 -	Временные здания и сооружения 3,9%*0,8 = 3,12%	3,47	26,50			29,97	
		Итого по главе 8	3,47	26,50			29,97	
		Итого по главам 1-8	114,54	875,93	2 942,12		3 932,59	
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
6	02-05-05	Пусконаладочные работы				23,19	23,19	
	ГСН 81-05-02-2001. п.2.4 К=3,2%, п.51							
7	Приложение 1 К=1,2	Зимнее удорожание - 3,2%*1,2 = 3,84%	4,40	33,64			38,04	

8	ПИСЬМО от 10 декабря 2008 г. N 32885-ИМ/08	Средства на покрытие затрат организаций по платежам (страховым взносам) по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков - 1%						39,33	39,33	
9	Письмо Минтруда СССР от 10.10.1991 № 1336-ВК/1-Д	Средства на покрытие затрат, связанных с премированием за ввод в действие построенных объектов - 3,08%						121,12	121,12	
		Итого по главе 9	4,40	33,64				183,64	183,64	221,68
		Итого по главам 1-9	118,94	909,57			2 942,12	183,64	183,64	4 154,27
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика								
10	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468	Затраты на строительный контроль (технический надзор) - 2,14%						88,90	88,90	88,90
		Итого по главе 10						88,90	88,90	88,90
		Итого по главам 1-10	118,94	909,57			2 942,12	272,54	272,54	4 243,17
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы								
11	Приложение №3 к договору подряда №41/20-01-2014/5 от 25.02.2014г. Письмо Минрегионразвития РФ № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 г.	Предпроектные работы по ПС-360						14,52	14,52	14,52
12		Проектные работы по реконструкции ЦСН и ШОТ на ПС-360						608,66	608,66	608,66
		Итого по главе 12						623,18	623,18	623,18
		Итого по главам 1-12	118,94	909,57			2 942,12	895,72	895,72	4 866,35
13	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	3,57	27,29			88,26	26,87	26,87	145,99
		Итого:	122,51	936,86			3 030,38	922,59	922,59	5 012,34
14		НДС 18%	22,05	168,63			545,47	166,07	166,07	902,22
		ВСЕГО: по сводному сметному расчету	144,56	1 105,49			3 575,85	1 088,66	1 088,66	5 914,56

Главный инженер  
проекта

Коканов Е.Ю.

  
[подпись (инициалы, фамилия)]

Составил

Калиниченко Е.Н.

