Форма № 1

Заказчик Публичное Акционерное Общество "МРСК Северо-Запада" "Комэнерго"
(наименование организации)

"Утверждаю" 2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме тыс. руб. 1 149,67 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм
(ссылка на документ об утверждении)

И.о. директора (Васюнин О.В.)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Реконструкция ВЛ 110 кВ № 145 ПС «СТЭЦ» – ПС «Ветлосян» - ПС «НПЗ», ВЛ 110 кВ № 148 ПС «СТЭЦ» – ПС «Сосновка» - ПС «Городская» в части расширения просеки в объеме 44,694 га (ЦЭС)»
(наименование стройки)

Составлена в базовых ценах 2001г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР № 02-01-010	ВЛ 110 кВ № 145 ПС «СТЭЦ» – ПС «Ветлосян» - ПС «НПЗ»	486,173				486,173
2	ЛСР № 02-01-013	ВЛ 110 кВ № 148 ПС «СТЭЦ» – ПС «Сосновка» - ПС «Городская»	435,291				435,291
		Итого по Главе 2	**921,464**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**921,464**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
3							0,00
		Итого по Главе 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
4							0,00
		Итого по Главе 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
5							0,00
		Итого по Главе 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
6							0,000
		Итого по Главе 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Итого по Главам 1-7	**921,464**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**921,464**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	ГСН-81-05-01-2001	Временные здания и сооружения - 3,3 %	30,408				30,408
		Итого по Главе 8	**30,408**	**0,000**		**0,000**	**30,408**
		Итого по Главам 1-8	**951,872**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**951,872**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ГЭСН 81-05-02-2007 п.2.7	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,3*1,1=1,43%	13,612	0,000			13,612
9	Письмо Гос. ком. РФ по строительству и ЖКХ от 10.10.1991 № 1336-ВК/1-Д	Затраты, связанные с премированием за ввод объекта					0,000
10	Расчет командировочных расходов	Командировочные расходы				49,671	49,671
		Итого по Главе 9	**13,612**	**0,000**	**0,000**	**49,671**	**63,283**
		Итого по Главам 1-9	**965,484**	**0,000**	**0,000**	**49,671**	**1015,155**
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
11	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.10	Строительный контроль (технический надзор) - 2,14 % (от итога глав 1-9)				21,724	21,724
		Итого по Главе 10				**21,724**	**21,724**
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Сводная ведомость стоимости работ по разработке проектной документации	Разработка проектной документации				79,301	79,301
		Итого по Главе 12	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**79,301**	**79,301**
		Итого по Главам 1-12	**965,484**	**0,000**	**0,000**	**150,696**	**1 116,180**
Непредвиденные затраты							
13	МДС 81-35.2004 п.4.99	Непредвиденные затраты - 3%	28,965	0,000	0,000	4,521	33,486
		Итого с непредвиденными затратами	**994,449**	**0,000**	**0,000**	**155,217**	**1 149,666**

Составил: Начальник ПТО Костромин А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации: Генеральный директор Першин В.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Форма № 1

Заказчик Публичное Акционерное Общество "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"
(наименование организации)

"Утвержден" « » 2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме тыс. руб. 5 688,92 тыс. руб. без НДС
В том числе возвратных сумм
(ссылка на документ об утверждении)

« » 2017 г.

И.о. директора (Васюнин О.В.)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Реконструкция ВЛ 110 кВ № 145 ПС «СТЭЦ» – ПС «Ветлосян» - ПС «НПЗ», ВЛ 110 кВ № 148 ПС «СТЭЦ» – ПС «Сосновка» - ПС «Городская» в части расширения просеки в объеме 44,694 га (ЦЭС)».
(наименование стройки)

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР № 02-01-010	ВЛ 110 кВ № 145 ПС «СТЭЦ» – ПС «Ветлосян» - ПС «НПЗ»	2 357,939				2 357,939
2	ЛСР № 02-01-013	ВЛ 110 кВ № 148 ПС «СТЭЦ» – ПС «Сосновка» - ПС «Городская»	2 111,161				2 111,161
		Итого по Главе 2	**4 469,100**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**4 469,100**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
3							0,00
		Итого по Главе 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
							0,00
		Итого по Главе 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
5							0,00
		Итого по Главе 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
6							0,00
		Итого по Главе 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Итого по Главам 1-7	**4 469,100**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**4 469,100**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	ГСН-81-05-01-2001	Временные здания и сооружения - 3,3 %	147,480				147,480
		Итого по Главе 8	**147,480**				**147,480**
		Итого по Главам 1-8	**4 616,580**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**4 616,580**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	ГЭСН 81-05-02-2007 п 2.7	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,3*1,1=1,43%	66,017				66,017
8	Письмо Гос. ком. РФ по строительству и ЖКХ от 10.10.1991 № 1336-ВК/1-Д	Затраты, связанные с премированием за ввод объекта -					0,000
9	Расчет командировочных расходов	Командировочные расходы				418,229	418,229
		Итого по Главе 9	**66,017**	**0,000**	**0,000**	**418,229**	**484,246**
		Итого по Главам 1-9	**4 682,597**	**0,000**	**0,000**	**418,229**	**5 100,826**
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	Постановление Правительства РФ №158 от 21.06.10	Строительный контроль (технический надзор) - 2,14 % (от итога глав 1-9)				109,158	109,158
		Итого по Главе 10				**109,158**	**109,158**
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Сводная ведомость стоимости работ по разработке проектной документации	Разработка проектной документации				313,237	313,237
		Итого по Главе 12	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**313,237**	**313,237**
		Итого по Главам 1-12	**4 682,597**	**0,000**	**0,000**	**840,624**	**5 523,221**
Непредвиденные затраты							
12	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты - 3%	140,478	0,000	0,000	25,219	165,697
		Итого с непредвиденными затратами	**4 823,075**	**0,000**	**0,000**	**865,843**	**5 688,918**
	МДС 81-35.2004 п. 4.100	НДС, 18%	868,154	0,000	0,000	155,852	1 024,006
		Всего по сводному расчету с НДС	**5 691,229**	**0,000**	**0,000**	**1 021,695**	**6 712,924**

Составил: Начальник ПТО Костромин А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО Кудрявцев В.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации: Генеральный директор Першин В.А.
(должность, подпись, расшифровка)