

Заказчик

Получение Акционерное Общество "МРСК Северо-Запада" "Коминэнерго"

Форма № 1

"Утвержден" 2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме - тыс. руб.
В том числе: материалы - тыс. руб.

(исполнитель на документ об утверждении)

2 585,83 тыс. руб.



(Василин О.Б.)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование строки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих		
1	2	3	4	5	6	7		8
Глава 2. Основные объекты строительства								
1	ПСР № 02-01-012	ВП 110 кВ № 150 ПС «Ухта-220» - до оп. 207	2 101,381	0,000	0,000	0,000		2 101,381
Итого по Главе 2			2 101,381	0,000	0,000	0,000		2 101,381
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства								
2		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи								
3		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения								
4		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
5		Итого по Главе 7	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
Итого по Главам 1-7			2 101,381	0,000	0,000	0,000		2 101,381
Глава 8. Временные здания и сооружения								
6	ГСН-81-05-01-2001	Временные здания и сооружения - 3,3 %	69,346	0,000	0,000	0,000		69,346
Итого по Главе 8			2 170,727	0,000	0,000	0,000		2 170,727
Глава 9. Прочие работы и затраты								
7	ГСН-81-05-02-2007	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,3*1,1=1,43%	31,041					31,041
Итого по Главе 9			31,041	0,000	0,000	0,000		31,041
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль								
9	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.10	Строительный контроль (технический надзор) - 2,14 % (от итога глав 1-9)	49,443					49,443
Итого по Главе 10			49,443					49,443
Глава 12. Проектные и изыскательские работы								
10		Разработка проектной документации	0,000	0,000	0,000	150,639		150,639
Итого по Главе 12			2 201,768	0,000	0,000	308,742		2 510,510
Непредвиденные затраты								
11	МДС 81-35-2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты - 3%	2 201,768	0,000	0,000	9,282		2 211,050
Итого с непредвиденными затратами			2 201,768	0,000	0,000	318,024		2 519,792

Составил: Начальник ПТО

(должность, подпись, расшифровка)

Костромин

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)

В.И.Иванов

Руководитель проектной организации: Генеральный директор

(должность, подпись, расшифровка)

Першин В.А.



Заказчик

Утвержден 2017 г.

Сводный сметный расчет в объеме 88 987 га (ЦРС)

(ссылка на документ об утверждении)

12 809 714 тыс. руб.

Публичное Акционерное Общество "МРСК Северо-Запада" "Коминэнерго" (наименование организации)

Форма № 1



Сводный сметный расчет стоимости строительства

(наименование строки)

№ пп	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Итого сметная стоимость, тыс. руб.
		строительных работ	монтажных работ	оборудованием, мебелью, инвентаря	прочих	руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ИРС № 02-01-012	10 191,698	0,000	0,000	0,000	0,000	10 191,698
Итого по Главе 2		10 191,698	0,000	0,000	0,000	0,000	10 191,698
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
2							
Итого по Главе 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
3							
Итого по Главе 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
4							
Итого по Главе 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5							
Итого по Главе 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГОН-81-05-01-2001	336,326	0,000	0,000	0,000	0,000	336,326
Итого по Главе 8		336,326	0,000	0,000	0,000	0,000	336,326
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГОН-81-05-02-2007	130,551	0,000	0,000	0,000	0,000	130,551
Итого по Главе 9		130,551	0,000	0,000	0,000	0,000	130,551
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
8	Письмо Гос. ком. Рб по строительству и ЖКХ от 10.10.1991 № 1336-ВК/1-Д	914,916	0,000	0,000	0,000	0,000	914,916
Итого по Главе 10		914,916	0,000	0,000	0,000	0,000	914,916
Глава 11. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление Правительства РФ № 669 от 21.06.10	248,101	0,000	0,000	0,000	0,000	248,101
Итого по Главе 11		248,101	0,000	0,000	0,000	0,000	248,101
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Сводная ведомость стоимости работ по разработке проектной документации	595,024	0,000	0,000	0,000	0,000	595,024
Итого по Главе 12		595,024	0,000	0,000	0,000	0,000	595,024
Непредвиденные затраты							
11	МДС-81-35-2004 п. 4.108	320,357	0,000	0,000	0,000	0,000	320,357
Итого по Главе 11		320,357	0,000	0,000	0,000	0,000	320,357
Итого по Главе 1-12							
Итого по Главе 1-12		10 678,575	0,000	0,000	0,000	0,000	10 678,575
Непредвиденные затраты - 3%							
Итого с непредвиденными затратами		10 998,932	0,000	0,000	0,000	0,000	10 998,932
Итого по сметному расчету с НДС							
Итого по сметному расчету с НДС		12 978,740	0,000	0,000	0,000	0,000	12 978,740



Составил: Начальник ПТО

(должность, подпись, расшифровка)

Костромин А.А.

Проверил: Начальник ПТО

(должность, подпись, расшифровка)

Першин В.А.