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Разраб. Пахолкова 
Пров. Тихонова  

 

1 все 84-14 10.14 

Обозначение Наименование Примечание 

134/14-Ю-14-СМС Содержание Стр.2 

134/14-Ю-14-СМ.ПЗ  Пояснительная записка  

 1.Текстовая часть Стр.4 

 2.Стоимость строительства Стр.6 

 Расчетная часть  

ССР 2001 Сводный сметный расчет 2001 года  

ССР 2014 Сводный сметный расчет 2014 года  

ОСР 05-01-01 Система телемеханики  

ЛСР 05-01-01/01 Система телемеханики ПС Часово  

ЛСР 05-01-01/02 Система телемеханики ПС Южная  

ЛСР 05-01-01/03 Система телемеханики ПС Восточная  

ЛСР 05-01-01/04 Система телемеханики ПС Зеленец  

ОСР 05-01-02 Система связи  

ЛСР 05-01-02/01 Система связи ПС Часово  

ЛСР 05-01-02/02 Система связи ПС Южная  

ЛСР 05-01-02/03 Система связи ПС Восточная  

ЛСР 05-01-02/04 Система связи ПС Зеленец  

ОСР 05-01-03 Система АСУ ТП  

ЛСР 05-01-03/12 Система АСУ ТП ДП_СРЭС  

ОСР 09-01-01 Пусконаладочные работы  

ЛСР 09-01-01/01 Пусконаладочные работы ПС Часово  

ЛСР 09-01-01/02 Пусконаладочные работы ПС Южная  

ЛСР 09-01-01/03 Пусконаладочные работы ПС Восточная  

ЛСР 09-01-01/04 Пусконаладочные работы ПС Зеленец  

Расчет №1 Командировочные затраты  

Смета №1 Сводная ведомость проектных работ  
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1. Общие положения 

1.1. Наименование проектируемой системы 

Полное наименование системы: «Модернизация АСДУ Сыктывдинского РЭС». 

Место расположения: Республика Коми. 

1.2. Основание для разработки 

Основанием для выполнения проектных работ является: 

 Договор № 134/14-Ю от 02.06.2014 между ПО «ЮЭС» филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» - «Комиэнерго» (Заказчик) и ООО «Северэнергопроект» 

(Подрядчик). 

Исходными данными для подготовки проектной документации являются: 

 Техническое задание на разработку проектной и рабочей документации по 

объекту: «Модернизация АСДУ Сыктывдинского РЭС» (приложение к Дого-

вору 134/14-Ю от 02.06.2014); 

 Техническое задание на разработку проектной и рабочей документации по 

объекту: «Модернизация АСДУ Княжпогостского РЭС» (приложение к Дого-

вору 134/14-Ю от 02.06.2014). 

1.3. Перечень организаций, участвующих в разработке 

Заказчик: ПО «ЮЭС» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» - «Комиэнерго».   

Подрядчик: ООО «Северэнергопроект». 
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1.4. Характеристика района по месту расположения объекта модерниза-

ции и условий строительства.     

В административном отношении объект модернизации находится на террито-

рии Республики Коми.  

Расположена Республика Коми на крайнем северо-востоке Европейской части 

Российской Федерации в пределах Печорской и Мезенско-Вычегодской низменно-

стей, Среднего и Южного Тимана, западных склонов Уральских гор (Северный, 

Приполярный и Полярный Урал). 

Максимальная протяжённость края: 

с севера на юг — 785 км; 

с запада на восток — 695 км. 

Климат Республики Коми — субарктический (на крайнем севере и северо-

востоке) и умеренный (на большей части территории). Продолжительная, довольно 

суровая зима и короткое, сравнительно прохладное лето. 

Средняя температура января: −20 °C (в северной части) и −17 °C (в южной час-

ти). 

Средняя температура июля: +11 °C (в северной части) и +15…+17 °C (в южной 

части). 

Осадки: от 700 мм в год. 
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2. Стоимость реконструкции 

Сметная документация к проекту 134/14-Ю составлена в соответствии с зада-

нием на проектирование.  

В основу определения стоимости строительных и монтажных работ положе-

ны Федеральные единичные расценки для определения стоимости строительства 

(ФЕР) и Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования (ФЕРм). 

Сметная документация составлена в базисном уровне цен 2001г., с указанием 

итогов в одной смете в 2-х уровнях цен: в базисном 2001г. и III кв. 2014г. 

Размеры примененных индексов на III кв. 2014г:  

- индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по ви-

дам строительства на 3 квартал 2014г. для Республики Коми. Письмо Минрегиона 

России от 04.08.2014г №15285-ЕС/08  Приложение №1– 7,87; 

- индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 3 квартал 

2014г. Письмо Минрегиона России от 04.08.2014г №15285-ЕС/08  Приложение №1– 

14,18; 

- индекс изменения сметной стоимости проектных работ на 3 квартал 2014г. 

Письмо Минрегиона России от 04.08.2014г №15285-ЕС/08  Приложение №3– 3,70; 

- индекс изменения сметной стоимости прочих работ на 3 квартал 2014г. 

Письмо Минрегиона России от 04.08.2014г №15285-ЕС/08  Приложение №4– 7,93; 

- индекс изменения сметной стоимости оборудования на 3 квартал 2014г. 

Письмо Минрегиона России от 04.08.2014г №15285-ЕС/08 Приложение №5– 4,04. 

Коэффициенты, учитывающие в сметах влияние условий производства работ 

на  действующей ПС, приняты согласно пунктам МДС 81-36.2004 для строитель-

ных работ, МДС 81-37.2004 для монтажных работ. 

Коэффициенты, учитывающие условия производства работ: 

  1,2  – Производство строительных и других работ вблизи объектов, находя-

щихся под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи; 
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1,15 – Производство строительных  и других работ на открытых и полуот-

крытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в 

зоне производства работ действующего технологического оборудования или 

движения технологического транспорта; 

1,35  – Производство строительных и других работ в существующих зданиях 

и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ 

действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и 

т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и 

т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям; 

1,3 –  В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением 

при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 

14.02.2006 № СК-481/02). 

Вследствие потребности в транспортировке оборудования и материалов, к 

данным разделам применены нормативные значения транспортных и заготовитель-

но-складских расходов в соответствующих размерах: 

Транспортные расходы на материалы – 3%; 

Заготовительно-складские расходы на материалы – 2%; 

Транспортные расходы на оборудование – 3%. 

Заготовительно-складские расходы на оборудование – 1,2%; 

В основу определения стоимости автомобильных перевозок  положены Феде-

ральные единичные расценки (ФЕР). Приказ Минрегион от 30.01.14 №31/пр.  

Накладные расходы и сметная прибыль учтены согласно МДС81-33.2004 в 

процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов по видам 

строительных и монтажных работ. 

Затраты на производство работ в зимнее время  учтены в размере 4,3%*1,1 от 

сметной стоимости строительных работ и монтажных работ в соответствии с ГСН 

81-05-02-2007г. 

Расходы на страхование рисков определены в размере 1 % согласно МДС 81-

35.2004 прил.8 п.9.9 согласно табл. 2 ГСН-81-05-02-2007.  
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Затраты на снегоборьбу приняты в размере 0,4% от итога глав 1-8 по графам 

4-5. 

В главу 9 сводного сметного расчета включен Расчет №1 «Командировочные 

затраты». 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 21 июня 

2010 г. N 468г строительный контроль принят 2,14 % от суммы глав 1-9 и главы 12 

сводного сметного расчета. 

В главу 12 сводного сметного расчета включены затраты на выполнение про-

ектных работ согласно Приложению №3.1 к письму о подаче оферты от 19 мая 

2014г. № 04-14/152. 

Непредвиденные затраты определены в размере 3% согласно МДС 81-

35.2004г. п.4.96. 

 

Стоимость работ по проекту «Модернизация АСДУ Сыктывдинского 

РЭС» для нужд производственного отделения «Южные электрические сети» 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» представлена в сводном 

сметном расчете. 
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