

Заказчик ПО «ЮЭС» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»  
(наименование организации)

Утвержден  Э.А.Денерт

Сводный сметный расчет в сумме 1 637 675,32 руб.

В том числе возвратных сумм

Приказ от 15.12.2014 №318  
(ссылка на документ об утверждении)

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

#### **Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» - «Комиэнерго» Модернизация АСДУ Сыктывдинского РЭС**

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2001г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи</b>							
1	ОСР 05-01-01	Система телемеханики	3 727,29	374 903,13	650 167,69		1 028 798,11
2	ОСР 05-01-02	Система связи		8 136,80	25 712,38		33 849,18
3	ОСР 05-01-03	Система АСУ ТП		1 705,50	19 093,60		20 799,10
		Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"	3 727,29	384 745,43	694 973,67		1 083 446,39
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		Итого по Главам 1-7	3 727,29	384 745,43	694 973,67		1 083 446,39
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	3 727,29	384 745,43	694 973,67		1 083 446,39

Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ОСР 09-01-01	Пусконаладочные работы				117 423,64	117 423,64
5	Расчет №1	Командировочные затраты				10 093,19	10 093,19
6	ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п. 2.4, прил.1 п.11в	Производство работ в зимнее время - 3,2%	119,27	12 311,85			12 431,13
7	Письмо Минтруда и Госстроя №1336- ВК/1-Д от 10.10.91	Затраты на премирование за ввод объекта в эксплуатацию 1,41%				5 652,74	5 652,74
8	МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.9	Страхование рисков (1%)				10 834,46	10 834,46
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	119,27	12 311,85	0,00	144 004,04	156 435,17
		Итого по Главам 1-9	3 846,56	397 057,28	694 973,67	144 004,04	1 239 881,56
Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468	Строительный контроль (2,14%)				26 533,47	26 533,47
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				26 533,47	26 533,47
Проектные и изыскательские работы							
10	Смета №1	Разработка проектных работ (290607,38/3,70)				78 542,54	78 542,54
11	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор - 0,2%				2 479,76	2 479,76
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				81 022,30	81 022,30
		Итого по Главам 1-12	3 846,56	397 057,28	694 973,67	251 559,81	1 347 437,32
Непредвиденные затраты							
12	МДС 81- 35.2004г.п.4.96	Непредвиденные затраты (3%)	115,40	11 911,72	20 849,21	7 546,79	40 423,12
		Итого "Непредвиденные затраты"	115,40	11 911,72	20 849,21	7 546,79	40 423,12
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	3 961,96	408 969,00	715 822,88	259 106,60	1 387 860,44
Налоги и обязательные платежи							
13		НДС (18%)	713,15	73 614,42	128 848,12	46 639,19	249 814,88

		Итого "Налоги и обязательные платежи"	713,15	73 614,42	128 848,12	46 639,19	249 814,88
		Всего по сводному расчету	4 675,11	482 583,42	844 671,00	305 745,79	1 637 675,32

Составил: \_\_\_\_\_Пахолкова А.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_Тихонова Т.С.  
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: \_\_\_\_\_Комлев Е.П.  
(должность, подпись, расшифровка)