

Заказчик

Ритик ПАО "МРСК Северо-Запада" "Ленинградэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" 27 ноября 2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме 5781,00358 тыс. руб.  
В том числе возвратных сумм

Страница №695 от 27.11.2017г.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2017 г.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

000-72-1-05.30-0029 Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Западные ЭС" в 2017 году (установка 265 т.у.)  
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2017

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	1	1 ПС-10	1,07966	33,88465	47,37192	7,68953	90,02576
2	1	2 ПС-20	0,89944	30,52471	39,94006	7,68953	79,05374
3	1	3 ПС-32	1,07966	33,88465	47,37192	7,68953	90,02576
4	1	4 ПС-66	1,07966	33,88465	47,37192	7,68953	90,02576
5	1	5 ПС-81	0,17979	4,10649	7,43186		11,71814
6	1	6 ПС-75	0,35993	20,42086	17,64448	7,68953	46,1148
7	1	7 ПС-41	1,07966	33,88465	47,37192	7,68953	90,02576
8	1	8 ПС-43	0,89944	30,52471	39,94006	7,68953	79,05374
9	1	9 ПС-71	0,71972	27,16441	32,5082	7,68953	68,08186
10	1	10 ПС-160	0,89944	30,52471	39,94006	7,68953	79,05374
11	1	11 ПС-372	1,07966	33,88465	47,37192	7,68953	90,02576
12	1	12 РП-4 Рем. завод	0,53972	23,97477	25,07634	7,68953	57,28036

13	1	13 ПС-14	0,17979	17,06121	10,21262	7,68953	35,14315
14	1	14 ПС-83	0,89944	30,52471	39,94006	7,68953	79,05374
15	1	15 ПС-140	1,43902	40,79878	62,23564	7,68953	112,16297
16	1	16 ПС-371	1,2593	37,4382	54,80378	7,68953	101,19081
17	1	17 ПС-148	1,97874	54,26192	91,96308	7,68953	155,89327
18	1	18 ПС-309	1,97874	50,90184	84,53122	7,68953	145,10133
19	1	19 РП-5	1,07966	33,88465	54,73582	7,68953	97,38966
20	1	20 ПС-31	0,89944	30,52471	39,94006	7,68953	79,05374
21	1	21 ПС-29	0,89944	30,52471	39,94006	7,68953	79,05374
22	1	22 ПС-42	0,71972	27,16441	32,5082	7,68953	68,08186
23	1	23 РП-1 Сосновый бор	0,53972	23,97477	25,07634	7,68953	57,28036
24	1	24 ПС-312	1,97874	50,90184	84,53122	7,68953	145,10133
25	1	25 ПС-133	0,89944	30,52471	39,94006	7,68953	79,05374
26	1	26 ПС-313	1,2593	37,4382	54,80378	7,68953	101,19081
27	1	27 ПС-161	2,51874	61,17577	106,8268	7,68953	178,21084
28	1	28 РП-1 Опочка	0,71972	27,16441	29,45346	7,68953	65,02712
29	1	29 РП-2 Балахи	1,2593	37,4382	51,74904	7,68953	98,13607
30	1	30 РП-3 Кудка	1,2593	37,4382	51,74904	7,68953	98,13607
31	1	31 ПС-285	1,61931	44,158	69,6675	7,68953	123,13434
32	1	32 ПС-22	0,35993	20,42086	17,64448	7,68953	46,1148
33	1	33 ПС-63	0,71972	27,16441	32,5082	7,68953	68,08186
34	1	34 ПС-РП-6 Покровское	0,35993	20,42086	14,58974	7,68953	43,06006
35	1	35 РП-7 Жеребино	1,43902	40,79878	59,1809	7,68953	109,10823
36	1	36 ПС-68	4,13755	92,63529	243,14354	15,3792	355,29558
37	1	37 ПС-221	1,07966	33,88465	47,37192	7,68953	90,02576
38	1	38 ПС-287	1,43902	40,79878	62,23564	7,68953	112,16297
39	1	39 ПС-288	1,07966	33,88465	47,37192	7,68953	90,02576
40	1	40 ПС-356	1,2593	37,4382	54,80378	7,68953	101,19081
41	1	41 ПС-363	0,71972	27,16441	32,5082	7,68953	68,08186
42	1	42 ПС-216	1,2593	24,48441	52,02302		77,76673
43	1	43 ПС-289	0,89944	30,52471	39,94006	7,68953	79,05374
44	1	44 ПС-79	1,07966	33,88465	47,37192	7,68953	90,02576
45	1	45 РП-1 Остров	1,79902	47,34829	70,98988	7,68953	127,82672
46	1	46 РП-2 Остров-2	0,17979	17,06121	10,21262	7,68953	35,14315
47	1	47 РП-3 Веретье	0,53972	23,97477	25,07634	7,68953	57,28036
48	1	48 РП-4 С.Перовская	1,17523	19,56631	11,79567	7,68953	40,22674
49	1	49 ПС-149	1,43902	40,79878	62,23564	3,00053	107,47397
50	1	50 ПС-203	1,2593	92,0556	77,50273	53,76568	224,58331
51	1	Установка зип ЗЭС			54,80378		54,80378



		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	55,50663	1744,27277	2527,25842	418,17426	4745,21208
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		Итого по Главам 1-7	55,50663	1744,27277	2527,25842	418,17426	4745,21208
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	55,50663	1744,27277	2527,25842	418,17426	4745,21208
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
		Итого по Главам 1-9	55,50663	1744,27277	2527,25842	418,17426	4745,21208
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
52	Приказ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" №257 от 04.05.2017г.	Содержание службы заказчика строящегося предприятия				56,94300	56,94300
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				56,94300	56,94300
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
53		Проектные работы				97,0005	97,0005
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"				97,0005	97,0005
		Итого по Главам 1-12	55,50663	1744,27277	2527,25842	572,11776	4899,15558
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
54		НДС 18	9,99119	313,96910	454,90652	102,98120	881,84800
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	9,99119	313,96910	454,90652	102,98120	881,84800
		Всего по сводному расчету	65,49782	2058,24187	2982,16494	675,09896	5781,00358

ГИП проектной организации ООО "ОНИКС"

А. С. Ветров

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»

[подпись (инициалы, фамилия)]