

Заказчик

"Утвержден" 27

ноября

2017 г.

(наименование организации)

Форма № 1

Сводный сметный расчет в сумме 6793,40906 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2017 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

000-75-1-05.30-0039 Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Южные ЭС" в 2017 году (установка 449 т.у.)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв.2017

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	1	1 ПС-168	1,2593	37,4382	54,80378	7,68953	101,19081
2	1	2 ПС-352	0,71972	27,16441	32,5082	7,68953	68,08186
3	1	3 ПС-359	1,79902	47,34829	77,09936	7,68953	133,9362
4	1	4 ПС-34	1,2593	37,4382	54,80378	7,68953	101,19081
5	1	5 ПС-35	0,89944	30,52471	39,94006	7,68953	79,05374
6	1	6 ПС-78	1,07966	33,88465	47,37192	7,68953	90,02576
7	1	7 РП-13 1-й РЭС	1,2593	24,48441	52,02302		77,76673
8	1	8 РП-3 1-й РЭС	1,2593	24,48441	52,02302		77,76673
9	1	9 РП-4 1-й РЭС	0,17979	4,10649	7,43186		11,71814
10	1	10 ПС-507	0,71972	30,52471	39,94006	7,68953	78,87402
11	1	11 ПС-311	1,2593	37,4382	54,80378	7,68953	101,19081
12	1	12 ПС-33	1,2593	37,61956	54,80378	7,68953	101,37217
13	1	13 ПС-44	0,89944	30,52471	39,94006	7,68953	79,05374

14	1	14 ПС-38	0,71972	27,16441	32,5082	7,68953	68,08186
15	1	15 ПС-54	0,89944	30,52471	39,94006	7,68953	79,05374
16	1	16 ПС-48	1,61931	44,158	69,6675	7,68953	123,13434
17	1	17 ПС-49	1,97874	63,6623	87,31198	15,3792	168,33222
18	1	18 ПС-50	0,89944	30,52471	39,94006	7,68953	79,05374
19	1	19 РП-1 Теплосети 3-й РЭС	1,2593	37,4382	54,80378	7,68953	101,19081
20	1	20 ПС-136	1,2593	37,4382	54,80378	7,68953	101,19081
21	1	21 ПС-167	1,43902	53,75271	65,0164	15,3792	135,58733
22	1	22 ПС-236	1,2593	40,79878	62,23564	7,68953	111,98325
23	1	23 ПС-70	1,61931	44,158	69,6675	7,68953	123,13434
24	1	24 ПС-157	0,71972	27,16441	32,5082	7,68953	68,08186
25	1	25 ПС-37	1,79902	23,12081	119,822		144,74183
26	1	26 ПС-77	1,07966	14,20521	71,8932		87,17807
27	1	27 ПС-348	1,07966	21,12397	44,59116		66,79479
28	1	28 РП-140	0,89944	30,52471	33,83058	7,68953	72,94426
29	1	29 ПС-58	0,71972	27,16441	32,5082	7,68953	68,08186
30	1	30 РП-15	2,87811	104,02592	210,08738	23,06887	340,06028
31	1	31 РП-14	1,2593	37,4382	54,80378	7,68953	101,19081
32	1	32 РП-6	1,79902	47,34829	70,98988	7,68953	127,82672
33	1	33 РП-2	1,43902	40,79878	62,23564	7,68953	112,16297
34	1	34 ЦРП-19	0,89944	30,52471	36,88532	7,68953	75,999
35	1	35 ЦРП-6	0,89944	30,52471	33,83058	7,68953	72,94426
36	1	36 РП-5	2,15874	54,26192	85,8536	7,68953	149,96379
37	1	37 ПС-286	0,89944	30,52471	39,94006	7,68953	79,05374
38	1	38 ПС-173	1,2593	37,4382	54,80378	7,68953	101,19081
39	1	39 ПС-67	1,07966	33,88465	47,37192	7,68953	90,02576
40	1	40 ПС-139	3,5979	94,62554	220,84796	15,3792	334,4506
41	1	41 ПС-204	0,89944	30,52471	39,94006	7,68953	79,05374
42	1	42 ПС-56	0,71972	27,91272	32,5082	7,68953	68,83017
43	1	43 ПС-114	1,43902	54,0646	65,0164	15,3792	135,89922
44	1	44 ПС-506	1,07966	34,19647	47,37192	7,68953	90,33758
45	1	45 ПС-65	1,2593	37,75002	54,80378	7,68953	101,50263
46	1	46 ПС-82	1,07966	34,19647	47,37192	7,68953	90,33758
47	1	47 РП-2 Шершни	1,2593	37,75002	54,80378	7,68953	101,50263
48	1	48 ПС-30	0,89944	30,83603	39,94006	7,68953	79,36506
49	1	49 ПС-40	25,99834	150,16919	141,92923	111,68783	429,78459
50	1	Установка зип ЮЭС			66,78598		66,78598
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	85,90594	1934,70035	3026,66215	480,78611	5528,05455



<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		Итого по Главам 1-7	85,90594	1934,70035	3026,66215	480,78611	5528,05455
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	85,90594	1934,70035	3026,66215	480,78611	5528,05455
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
		Итого по Главам 1-9	85,90594	1934,70035	3026,66215	480,78611	5528,05455
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
51		Строительный контроль				132,07127	132,07127
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				132,07127	132,07127
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
52		Проектные работы				97,0005	97,0005
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"				97,0005	97,0005
		Итого по Главам 1-12	85,90594	1934,70035	3026,66215	709,85788	5757,12632
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
53		НДС 18	15,46307	348,24606	544,79919	127,77442	1036,28274
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	15,46307	348,24606	544,79919	127,77442	1036,28274
		Всего по сводному расчету	101,36901	2282,94641	3571,46134	837,63230	6793,40906

ГИП проектной организации ООО "ОНИКС"

А. С. Ветров

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»

[подпись (инициалы, фамилия)]