
Напряжение

, кВ

Технические 

характеристики
Количество

Единицы 

измерения

1 2 3 4 5 6
I ПС

1

П6-12 Затраты на 

проектно-

изыскательские 

работы для 

отдельных 

от 301 до 500,9 

млн. руб.
1 1 объект

2
Н3-04-1 Контрольный 

(силовой) кабель
4 жилы; 6 мм 1,26 1 км

3
Н3-03-2 Контрольный 

(силовой) кабель
5 жил; 4 мм 14,107 1 км

4
Н3-03-2 Контрольный 

(силовой) кабель
5 жил; 4 мм 2,655 1 км

5
Н3-03-1 Контрольный 

(силовой) кабель
4 жилы; 4 мм 0,06 1 км

6
Н3-02-2 Контрольный 

(силовой) кабель
5 жил; 2,5 мм 3,7 1 км

7
Н3-02-2 Контрольный 

(силовой) кабель
5 жил; 2,5 мм 2,222 1 км

8
Н3-02-1 Контрольный 

(силовой) кабель
4 жилы; 2,5 мм 5,687 1 км

9
Н3-02-1 Контрольный 

(силовой) кабель
4 жилы; 2,5 мм 11,312 1 км

10
Н3-02-1 Контрольный 

(силовой) кабель
4 жилы; 2,5 мм 0,196 1 км

11
Н3-01-2 Контрольный 

(силовой) кабель
5 жил; 1,5 мм 3,215 1 км

Наименование инвестиционного проекта: Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ 

№11A с заменой оборудования 150 кВ г. Мончегорск (яч. 150 кВ - 9 шт.)

Идентификатор инвестиционного проекта:F_000-42-1-03.12-0007

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный 

проект:

№ п/п Наименование

Технические характеристики (параметры) инвестиционного 

проекта

Распоряжение №153р 06.10.2022 г.
(реквизиты документа об утверждении:номер документа и дата)

Технические и количественные показатели  технологических решений 

капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"
полное наименование субъекта электроэнергетики



12
Н3-01-2 Контрольный 

(силовой) кабель
5 жил; 1,5 мм 6,562 1 км

13
Н3-01-2 Контрольный 

(силовой) кабель
5 жил; 1,5 мм 8,046 1 км

14
Н3-01-2 Контрольный 

(силовой) кабель
5 жил; 1,5 мм 27,616 1 км

15
Н3-01-2 Контрольный 

(силовой) кабель
5 жил; 1,5 мм 6,735 1 км

16
Н3-01-1 Контрольный 

(силовой) кабель
4 жилы; 1,5 мм 10,891 1 км

17

И13-05 Система 

оперативного 

постоянного тока и 

собственных нужд 

Шкаф с зарядно-

подзарядными 

устройствами ; 

Iном 200А

2 1 ед.

18
И12-08 РЗА и прочие 

шкафы (панели)

Прочие устройства 

(аппаратура)
37 1 ед.

19
И12-06 РЗА и прочие 

шкафы (панели)

Прочие шкафы 

(панели)
1 1 ед.

20 И11-18-3 РЗА

Резервная РЗА 

линии (РЗА 

электрической 

сети)

17 1 ед.

21 И11-16-3 РЗА

Автоматика 

управления 

выключателем 

присоединения

2 1 ед.

22 И11-16-1 РЗА

Автоматика 

управления 

выключателем 

присоединения

2 1 ед.

23 И11-06-3 РЗА

РЗА 

трансформатора 

мощностью от 4 

МВА

4 1 ед.

24

И10-06-4 Элементы 

ПС без устройства 

фундаментов

150 кВ
Разъединитель на 

три полюса
18 1 ед.

25

И10-05-4 Элементы 

ПС без устройства 

фундаментов

150 кВ
Однополюсный 

разъединитель
9 1 ед.

26

И10-01-4 Элементы 

ПС без устройства 

фундаментов

ТТ на три фазы 13 1 ед.

27

И6-03-1 

Выключатель 110-

750 кВ без 

устройства 

220(150)

Iном вне 

зависимости; Iоткл 

40 кА

9 1 ед.

28

______________ А.В.КляусСоставил:Ведущий инженер


