
 

 

 
Исх. 305 от 02.09.2021 г. 

Технико-коммерческое предложение 
 

        В ответ на запрос № МР2/1/21/4-10/5607 от 01.09.2021г. сообщаем, что 
можем поставить в ваш адрес следующую продукцию в соответствии с ТЗ:  

 
Урал 4320 NEXT c КМУ Kanglim KS2056H+буровое оборудование+серт. 

люлька и бортовой платформой 6200*2550*600 мм  

 
ШАССИ  Урал 4320 NEXT 

Грузоподъемность, кг 12500 

Грузоподъемность с  
учетом веса крана, кг  7500 

Длина борта, м.  6200 

Колесная формула  6х6  

Двигатель  ЯМЗ-53623-10 

Мощность двигателя, л.с.  273 

КПП  ЯМЗ-1105 

Кабина   NEXT, за двигателем, трехместная 

Топливные баки, л.  210+350 



 

 

Тяговое сцепное устройство  есть   

 
Характеристики КМУ 

Производительность 

Грузовой момент, т/м 20,3 

Максимальная высота подъема, м 23,3 

Максимальный рабочий радиус, м 20,3 

Грузоподъемность 

2,4 м 4,0 м 6,0 м 12,0 м 16,8 м 20,3 м 

8 000 кг 3 200 кг 2 600 кг 1100 кг 550 кг 350 кг 

Масляный насос 

Производительность насоса, л/мин 60 

Давление масла, кгс/см3 210 

Объем масляного бака, л 180 

Стрела и трос 

Тип стрелы 6-гранная 

Количество секций 6 

Скорость выдвижения стрелы, м/сек 15,5/42 

Скорость подъема стрелы, °/сек -17-80/10 

Скорость вращения, об/мин 2,5 

Угол вращения, град. 360 

Диаметр троса, мм 10 (19х7 IRWC) 

Длина троса, м 120 

Скорость лебедки, м/мин 
14 (при 4-х кратной 
запасовке) 

Буровое оборудование 

Глубина бурения, м до 10 

Диаметр бурения, мм 150-800 

Скорость вращения бура, об/мин 20-30 

Крутящий момент, Н*м 7000 

Аутриггеры 

Тип аутриггеров Гидравлические   

Макс. вылет передних аутриггеров, м 5,6 

Макс. вылет задних аутриггеров, м 4,2 

Комплектация 



 

 

Верхнее сиденье, Телескопическая стрела, крюк с тросом, поворотная 
станина, базовая рама, передние аутриггеры, задние аутриггеры, 
гидравлические трубки для задних аутриггеров, крепежные болты и гайки 
к грузовику, масляный насос. Приборы безопасности. Разрешение на 
применение Ростехнадзора. Сертификат ГО 
 
Сертифицированная пассажирская диэлектрическая подъемная платформа(корзина) 
 
В комплекс работ по дооборудованию входит: 
 
Доработка стрелы крана-манипулятора, поворотной рамы (датчики, кабели, блоки 
системы безопасности); 
Монтаж электрогидрораспределителей в гидросистеме (пульт Дистанционного 
Управления); 
Монтаж кронштейна на оголовке стрелы (крепление люльки); 
Проведение функциональных испытаний крана-манипулятора с люлькой; 
Пусконаладочные работы; 
Выдача нового паспорта на Многофункциональный Кран-Манипулятор автомобильный 
(МКМА) оборудованный люлькой, соответствующей требованиям Ростехнадзора; 
Выдача руководства по эксплуатации на МКМ с корзиной с учетом его модернизации. 
 
Дополнительная комплектация в соответствии с ТЗ. 
 

• СРОК ГАРАНТИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ – 1 ГОД  

• ОПЛАТА 100% В ТЕЧЕНИИ 15 ДНЕ ПОСЛЕ ПОСТАВКИ. 

• СТОИМОСТЬ МКМА В 2022Г. – 12 590 000,00 РУБЛЕЙ С НДС. 

• СТОИМОСТЬ УКАЗАНА С УЧЕТОМ ПОВЫШЕНИЯ НА 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ В 2022. 

• СРОК ПОСТАВКИ: 75 РАБОЧИХ ДНЕЙ 

• ДОСТАВКА ДО ЗАКАЗЧИКА 
 

 

 

 

Генеральный  директор       Рязанов А.Н. 

 

 


