


Заказчик:

"ПАО "МРСК Северо-Запада"

Форма № 1

"Утвержден" 18 августа 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме

19693,183 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

Приказ на утверждение № 275
(ссылка на документ об утверждении)

«18 августа» 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Реконструкция ВЛ 35-10-0,4 кВ на объекте «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская» в Вологодской области», расположенных по адресу: Вологодская область Шекснинский, Бабаевский районы для нужд Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-запада»

(наименование стройки)

Составлена в базовых ценах 2000г.


№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"					
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-01	Переустройство ВЛ 10 кВ "Светилово"	685,52	2,301	9,719		697,54
2	ЛС 02-01-02	Переустройство ВЛ 10 кВ "Волково"	681,636	2,301	9,719		693,656
3	ЛС 02-01-03	Переустройство ВЛ 35 кВ "Чебсара-Нестерово"	703,868	1,562	18,05		723,48
4	ЛС 02-01-04	Переустройство ВЛ 10 кВ "Черняево-1"	994,078	2,301	9,719		1006,098
5	ЛС 02-01-05	Переустройство ВЛ 10 кВ "Братково"	698,068	2,013	9,719		709,8
6	ЛС 02-01-06	Переустройство ВЛ 10 кВ "Покровское"	663,662	2,301	9,719		675,682
7	ЛС 02-01-07	Переустройство ВЛ 10 кВ "Подолец"	465,209	2,013	9,719		476,941
8	ЛС 02-01-08	Переустройство ВЛ 10 кВ "Екимовское"	435,737	2,013	9,906		447,656
9	ЛС 02-01-09	Переустройство ВЛ 10 кВ "Демидово"	102,732	7,606	2,518		112,856

1	2	3	4	5	6	7	8
10	ЛС 02-01-10	Переустройство ВЛ 10 кВ "Сиуч"	449,65	2,046	9,719		461,415
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			5880,16	26,457	98,507		6005,124
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
11	ЛС 07-01-01	Благоустройство (рекультивация)	334,263				334,263
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"			334,263	0,000			334,263
Итого по Главам 1-7			6214,423	26,457	98,507		6339,387
Глава 8. Временные здания и сооружения							
12	ГСН-81-05-01-2001, прил.1 п.2.5 и п.2.1	Временные здания и сооружения - 3,3%*0,8=2,64% от СМР гл.1-7	164,061	0,698			164,759
13	ЛС 08-01-01	Устройство проездов через газопроводы	3543,75				3543,750
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			3707,811	0,698			3708,509
Итого по Главам 1-8			9922,234	27,155	98,507		10047,896
Глава 9. Прочие работы и затраты							
14	ГСН-81-05-02-2007 таб.4 п.2.6	Производство работ в зимнее время -1,9% от СМР гл.1-8	188,522	0,516			189,038
15	Расчет №09-01	Командировочные расходы				90,344	90,344
16	ЛС 09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-10кВ				20,724	20,724
17	ЛС 09-02-01	Дизель генераторы (источник питания)	1041,533	885,455			1926,988
18	Раздел 2 п.2а прил. к письму Минтруда СССР, Госстроя СССР от 10 октября 1991 г. №1335-ВК/1-Д от 02.03.2004	Затраты на премирование за ввод объекта в эксплуатацию 2,45% от СМР				304,471	304,471
19	Расчет №09-02	Затраты на аренду земельных участков				36,619	36,619
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			1230,055	885,971	0,000	415,539	2531,565
Итого по Главам 1-9			11152,289	913,126	98,507	415,539	12579,461
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
20	Приказ МРСК Северо-Запада "Вологда-энерго" 2021г	Затраты на содержание службы заказчика-застройщика - 12,3% от итогов глав 1-9				1547,274	1547,274
21	Постановление Правительства № 468 от 21.07.2010	Осуществление строительного контроля- 2,14 %				269,200	269,200
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"						1816,474	1816,474
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Сводная смета на выполнение проектно-изыскательских работы	Стоимость ПИР				1512,930	1512,93
23	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор - 0,2%				24,131	24,131
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					1537,061	1537,061
	Итого по Главам 1-12		11152,289	913,126	98,507	3769,074	15932,996
Непредвиденные затраты							
24	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	334,569	27,394	2,955	113,072	477,990
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		11486,858	940,520	101,462	3882,146	16410,986
Налоги и обязательные платежи							
25	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	2297,372	188,104	20,292	776,429	3282,197
	Итого по сводному расчету		13784,2300	1128,6240	121,7540	4658,5750	19693,183

Подрядчик:

Первый заместитель Генерального директора –Исполнительный директор
АО «Энергосервис Северо-Запада»



(должность, подпись, расшифровка)

Скворцов А.А.

Главный инженер проекта АО «Энергосервис Северо-Запада»

(должность, подпись, расшифровка)

Киселев И.В.

Заказчик:

Главный инженер ПО "Череповецкие электрические сети"
Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"

(должность, подпись, расшифровка)

Смирнов А.Н.