

Заказчик

ПАО "МРСК Север-Запада"

УТВЕРЖДАЮ

"Утвержден" « » мая 2021 г.

И.о. заместителя директора по
инвестиционной деятельности филиала

Сводный сметный расчет в сумме 25 446,43514 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

Приказ об утверждении ПСД от 2021 г. №

В.Я. Рыбин

« » 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Модернизация ПС 110/35/10 кВ Верховажье в части замены ТТ-110 кВ (15 шт.) и установки шкафов защит трансформаторов (2 шт.)

(наименование стройки)

№ ИП J_000-24-1-03.13-0040

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2020г.

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2020г.							
№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР 02-01-01	Демонтажные работы	129 115,66				129 115,66
2	ЛСР 02-01-02	Строительные работы	191 473,44				191 473,44
3	ЛСР 02-01-03	Монтажные работы		1 762 484,09	13 435 813,88		15 198 297,97
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		320 589,10	1 762 484,09	13 435 813,88		15 518 887,07
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	ЛСР 07-01-01	Восстановление благоустройства	37 455,50				37 455,50
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		37 455,50				37 455,50
	Итого по Главам 1-7		358 044,60	1 762 484,09	13 435 813,88		15 556 342,57
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН81-05-01-2001 прил.1, п.2.6.	Временные здания и сооружения 3,9%	13 963,74	68 736,88			82 700,62

Глава 2. Основные объекты строительства							
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			13 963,74	68 736,88			82 700,62
Итого по Главам 1-8			372 008,34	1 831 220,97	13 435 813,88		15 639 043,19
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	Письмо №1336-ВК/1-Д от 10.01.1991г. Раздел 2 п.2	Затраты, связанные с премированием за ввод объекта в эксплуатацию 2,75%				62 527,65	62 527,65
7	ГСН81-05-02-2007 табл.4, п.2.4. Температурная зона-IV	Затраты, связанные с производством работ в зимнее время 3,2%	11 904,27	58 599,07			70 503,34
8	ЛСР № 09-01-01	Пусконаладочные работы				2 431 332,82	2 431 332,82
9	ЛСР 09-01-02	Электроэнергия				37 472,95	37 472,95
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			11 904,27	58 599,07		2 531 333,42	2 601 836,76
Итого по Главам 1-9			383 912,61	1 889 820,04	13 435 813,88	2 531 333,42	18 240 879,95
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	Приказ Вологодский филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" от 25.03.2010г.	Строительный контроль 2,14%				390 354,83	390 354,83
11	Приказ Вологодский филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" от 25.03.2010г.	Содержание дирекции (технического надзора) предприятия 2,14%				423 664,80	423 664,80
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"						814 019,63	814 019,63
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
12	Сводная Смета № 12-01	На выполнение проектно-изыскательских работ по объекту				1 520 058,67	1 520 058,67
13	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор 0,2% от итога по главам 1-9				36 481,76	36 481,76
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"						1 556 540,43	1 556 540,43
Итого по Главам 1-12			383 912,61	1 889 820,04	13 435 813,88	4 901 893,48	20 611 440,01
Непредвиденные затраты							
14	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3% (без учета Содержание службы заказчика.Строительный контроль)	11 517,38	56 694,60	403 074,42	122 636,22	593 922,61
Итого "Непредвиденные затраты"			11 517,38	56 694,60	403 074,42	122 636,22	593 922,61
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			395 429,98	1 946 514,64	13 838 888,30	5 024 529,70	21 205 362,62
Налоги и обязательные платежи							

Глава 2. Основные объекты строительства						
15	Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ	НДС 20%	79 086,00	389 302,93	2 767 777,66	1 004 905,94
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	79 086,00	389 302,93	2 767 777,66	1 004 905,94
		Итого по сводному расчету	474 515,98	2 335 817,57	16 606 665,96	6 029 435,63
						25 446 435,14

Руководитель проектной организации



(подпись)

А.А. Скворцов

(инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта

(подпись)

И.А. Логинов

(инициалы, фамилия)

Начальник сметного отдела



(подпись)

З.В. Тимофеева

(инициалы, фамилия)

Заказчик: инженер 1 кат ОПС УКС




(подпись)

В.Г. Парфенов

(инициалы, фамилия)

Согласовано: начальник УПиСН



(подпись)

К.Ж. Андреева

(инициалы, фамилия)