

Заказчик ПО "Вологодские электрические сети" Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"  
(наименование организации)

"Утвержден" « » 2022 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3286477,12 руб.  
В том числе возвратных сумм руб.

Приказ на утверждение ПИР № 33 от 03.02.2022 г.  
(ссылка на документ об утверждении)

« » 2022 г.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-10кВ Спасский, монтаж КТП, ВЛ-0,4кВ в д.Брязгино Сокольского района (Колесов В.Р. Дог:№26-03537В/19 от 11.10.2019)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС-2	Расчистка охранной зоны ВЛ 10 кВ	81558				81558
2	ЛС-3	Реконструкция ВЛ-10 кВ	1196404	96210	56299		1348913
3	ЛС-4	Строительство ВЛ-0,4 кВ	226887	25588			252475
4	ЛС-5	Строительство КТП	65977	46443	141412		253832
5	ЛС-6	Монтаж трансформатора		27600	92387		119987
6	ЛС-6	Строительство КЛ-10кВ	60805,07	34265,38	10841		105911,45
7	ЛС-7	Монтаж счетчика		570	16013		16583
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	<b>1631631,07</b>	<b>230676,38</b>	<b>316952</b>		<b>2179259,45</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>1631631,07</b>	<b>230676,38</b>	<b>316952</b>		<b>2179259,45</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>1631631,07</b>	<b>230676,38</b>	<b>316952</b>		<b>2179259,45</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8
8	ГСН-81-05-02-2007 Таблица 4, п.2.6; приложение 1, п.35а	Производство работ в зимнее время, воздушные линии электропередачи 0,4-35 кВ - 1,9%*1,1=2,09%	34101,09 2,09% от 1631631,07	4821,14 2,09% от 230676,38			38922,23
9	Письмо № 256-ф-ис от 02.03.2004г.	Премирование за своевременный ввод объекта в эксплуатацию 2,83%	46175,16 2,83% от 1631631,07	6528,14 2,83% от 230676,38			52703,3
10	ЛС-8	ПНР				22509	22509
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	80276,25	11349,28		22509	114134,53
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	1711907,32	242025,66	316952	22509	2293393,98
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
11	МДС 81-35.2004 п.4.87 (Постановление правительства РФ от 21.06.2010г. №468)	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия - 2,14%				42295,86 2,14% от 1711907,32+2 14% от 242025,66+2, 14% от 22509	42295,86
12	Приказ № 66 от 02.02.2022 г.	Содержание службы заказчика и строительного контроля - 15,418%				304727,82 15,418% от 1711907,32+1 5,418% от 242025,66+15 418% от 22509	304727,82
		<b>Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"</b>				347023,68	347023,68
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
13	ЛС-1	Проектные работы				18544,41	18544,41
	<b>Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"</b>					18544,41	18544,41
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	1711907,32	242025,66	316952	388077,09	2658962,07
<b>Непредвиденные затраты</b>							
14	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3%	51357,22 3% от 1711907,32	7260,77 3% от 242025,66	9508,56 3% от 316952	11642,31 3% от 388077,09	79768,86
		<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>	51357,22	7260,77	9508,56	11642,31	79768,86
<b>Дополнительные работы и затраты</b>							
		<b>Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты"</b>	1763264,54	249286,43	326460,56	399719,4	2738730,93
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							



1	2	3	4	5	6	7	8
15	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	352652,91 20% от 1763264,54	49857,29 20% от 249286,43	65292,11 20% от 326460,56	79943,88 20% от 399719,4	547746,19
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		352652,91	49857,29	65292,11	79943,88	547746,19
	Итого по сводному расчету		2115917,45	299143,72	391752,67	479663,28	3286477,12

Составил:



А.А. Кистанова