
Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме 19799,01 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2017 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка РД устройств УПАСК и каналов связи на ПС 110 кВ  «Петринево», «Антушево», «Белозерск», «Кириллов»

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.2000 г. с переводом в цены 1 кв. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 ПС Петринево. РЗА и ПА 27,79 510,41 538,2

2 02-01-02 ПС Кириллов. РЗА и ПА 0,01 24,09 324,54 348,64

0,01 51,88 834,95 886,84

3 05-01-01 Средства связи на ПС 110кВ Петринево 0,74 145,98 616,38 763,1

4 05-01-02 Средства связи на ПС 110кВ Кириллов 131,96 517,85 649,81

5 05-01-03 Отпайка на ПС 110 кВ Климовская 5,55 29,69 35,24

6 05-01-04 Отпайка на ПС 110 кВ Енюково 5,55 29,69 35,24

7 05-01-05 Отпайка на ПС 110 кВ Загородная 5,55 29,69 35,24

0,74 294,59 1223,3 1518,63

0,75 346,47 2058,25 2405,47

8 ГСН-81-05-01-2001 

прил.1 п.2.6, ТЧ 

п.2.1

Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8 0,02 10,81 10,83

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб.

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Итого по Главам 1-7

Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 8. Временные здания и сооружения



0,02 10,81 10,83

0,77 357,28 2058,25 2416,3

9 09-01-01 ПНР РЗА. ПС Петринево 15,5 15,5

10 09-01-02 ПНР РЗА. ПС Кириллов 0,33 0,33

11 09-01-03 ПНР Ссети связи. ПС Петринево 0,19 0,19

12 09-01-04 ПНР Сети связи. ПС Кириллов 0,19 0,19

13 ГСН-81-05-02-2007 

табл. 4 п.2.4

Производство работ в зимнее время - 2,1%*1,1 (III 

температурная зона)

0,02 8,25 8,27

0,02 8,25 16,21 24,48

0,79 365,53 2058,25 16,21 2440,78

14 Постановление 

Правительства РФ 

от 21.06.2010г. 

№468

Содержание службы заказчика-застройщика 

(строительного контроля) - 2,14% от итога глав 1-9

52,23 52,23

52,23 52,23

15 Договор № ВЭ2.6-

17/0067 от 

13.03.2017 прил.2 

п.2

Проектные работы (286593/3,93) 71,83 71,83

16 МДС 81-35.2004 

прил.8 п.12.3

Авторский надзор - 0,2% от итога глав 1-9 4,88 4,88

76,71 76,71

0,79 365,53 2058,25 145,15 2569,72

17 МДС 81-35.2004 

п.4.96

Непредвиденные затраты - 3% 0,02 10,97 61,75 4,35 77,09

0,02 10,97 61,75 4,35 77,09

0,81 376,5 2120 149,5 2646,81

18 ИТОГО в ценах 1 кв. 2017 г. 7,91666 3677,98344 11950,51459 1142,4043 16778,81899

19 пусконаладочные работы 342,4143 251,28

20 проектные работы 286,59 286,59

21 прочие (строительный контроль, авторский надзор) 513,4 513,4

7,91666 3677,98344 11950,51459 1142,40430 16778,81899

Перевод в цены 1 кв. 2017 г.

в том числе прочие:

Итого "Перевод в цены 1 кв. 2017 г."

Налоги и обязательные платежи

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 

контроль"

Глава 12. Глава 12. Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 

проектные и изыскательские работы"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-8

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"



22 МДС 81-35.2004 

п.4.100

НДС - 18% 1,4249988 662,0370192 2151,092626 205,632774 3020,187418

9,34 4340,02 14101,61 1348,04 19799,01

23 ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ 9,34 4340,02 14101,61 1348,04 19799,01

(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации: ___________________________Муравьев С.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: ___________________________Цивилев С.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________Смирнова О.А.

Итого "Налоги и обязательные платежи"


