

Заказчик _____
(наименование организации)

"Утвержден" " ____ " _____ 2022г

Сводный сметный расчет в сумме 68 826,24 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

«Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Шексна - Ермаково с отпайкой на ПС Кипелово (Районная) и от ВЛ 110 кВ Дорожная до вновь строящейся ГПП 110/10 войсковой части 25594 ориентировочной протяженностью 10,825 км, в т.ч. одноцепной участок 3,25 км, установка ПКУ 110 кВ (2 т.у.) в Шекснинском районе Вологодской области» (Минобороны России Дог.№ВОЛ9ТП/660/21/ДС-2021-12 от 30.11.2021)

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен I квартал 2000 г

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель-ных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Постановление №355 от 05.04.2022; Договор 06-02-13/547-2022 от 11.03.2022; Соглашение №1, №2, №3	Комплекс мероприятий по отводу земельного участка под объект строительства				57,43	57,43
2	01-01-01	Вырубка просеки	695,22				695,22
3	01-01-02	Первоначальная очистка от снега	4,35				4,35
4	01-01-02м	Первоначальная очистка от снега	-4,35				-4,35
5	01-01-03	Устройство лежневых дорог	255,84				255,84

6	01-01-03д	Устройство лежневых дорог	255,84				255,84
7	01-01-04	Лесовосстановление	1 863,54				1 863,54
8	01-01-04д	Лесовосстановление	765,27				765,27
9	01-01-04м	Лесовосстановление	-656,75				-656,75
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		3 178,96			57,43	3 236,39
Глава 2. Основные объекты строительства							
10	04-01-01	ВЛ-110кВ	23 854,47	403,72	6 285,36		30 543,55
11	04-01-01д	ВЛ-110кВ	3 865,41	16,66			3 882,07
12	04-01-01м	ВЛ-110кВ	-2 232,46	-0,21			-2 232,67
13	04-01-02	КЛ	10 813,92	3 105,94	756,42		14 676,28
14	04-01-02д	КЛ	15,02				15,02
15	04-01-02м	КЛ	-456,62	-9,61	-93,34		-559,57
16	04-01-03	Демонтажные работы	12,29				12,29
17	04-01-03д	Демонтажные работы	6,21				6,21
18	04-01-03м	Демонтажные работы	-5,60				-5,60
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		35 872,64	3 516,50	6 948,44		46 337,58
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
19	07-01-01	Техническая рекультивация	431,03				431,03
20	07-01-01м	Техническая рекультивация	-380,11				-380,11
21	07-01-02	Биологическая рекультивация	104,83				104,83
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		155,75				155,75
	Итого по Главам 1-7		39 207,35	3 516,50	6 948,44	57,43	49 729,72
Глава 8. Временные здания и сооружения							
22	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.39.1	Временные здания и сооружения - Линии электропередачи, осветительные линии: воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше - 3,3%	946,42	13,87			960,29
23	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.39.2	Временные здания и сооружения - Воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ -35 кВ - 2,5%	259,31	77,41			336,72
24	08-01-01	Съезды, переезды	1 574,39				1 574,39
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		2 780,12	91,28			2 871,40
	Итого по Главам 1-8		41 987,47	3 607,78	6 948,44	57,43	52 601,12
Глава 9. Прочие работы и затраты							

25	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.51 (III т.з.)	Производство работ в зимнее время, воздушные линии электропередачи св. 35 кВ - 1%	402,57	36,08			438,65
26	Сводный расчет	Затраты связанные с командировочными расходами				368,13	368,13
27	09-01-01	Пусконаладочные работы				3,43	3,43
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		402,57	36,08		371,56	810,21
	Итого по Главам 1-9		42 390,04	3 643,86	6 948,44	428,99	53 411,33
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
28	Приказ Вологодского филиала ПАО «РС-СЗ от 02.02.2022 г. № 66	Содержание службы Заказчика -15,418% от итогов гл.1-9				8 234,96	8 234,96
29	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -1,81% от итогов гл.1-9				966,75	966,75
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					9 201,71	9 201,71
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
30	Сводный расчет	Проектные работы				973,35	973,35
31	Сводный расчет	Инженерные изыскания				1 756,40	1 756,40
32	Сводный расчет	Рабочая документация				1 143,35	1 143,35
33	Сметный расчет	Экспертиза ПД				335,45	335,45
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					4 208,55	4 208,55
	Итого по Главам 1-12		42 390,04	3 643,86	6 948,44	13 839,25	66 821,59
Непредвиденные затраты							
34	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	1 271,70	109,32	208,45	415,18	2 004,65

	Итого "Непредвиденные затраты"	1 271,70	109,32	208,45	415,18	2 004,65
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	43 661,74	3 753,18	7 156,89	14 254,43	68 826,24
Налоги и обязательные платежи						
	Итого по сводному расчету	43 661,74	3 753,18	7 156,89	14 254,43	68 826,24

Руководитель проектной организации

Р.В. Туканов

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

А.Н. Собакин

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик _____
(наименование организации)

"Утвержден" " ____ " _____ 2022г

Сводный сметный расчет в сумме 539 501,02 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

«Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Шексна - Ермаково с отпайкой на ПС Кипелово (Районная) и от ВЛ 110 кВ Дорожная до вновь строящейся ГПП 110/10 войсковой части 25594 ориентировочной протяженностью 10,825 км, в т.ч. одноцепной участок 3,25 км, установка ПКУ 110 кВ (2 т.у.) в Шекснинском районе Вологодской области» (Минобороны России Дог.№ВОЛ9ТП/660/21/ДС-2021-12 от 30.11.2021)

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен I квартал 2022г; IV квартал 2022г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель-ных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Постановление №355 от 05.04.2022; Договор 06-02-13/547-2022 от 11.03.2022; Соглашение №1, №2, №3	Комплекс мероприятий по отводу земельного участка под объект строительства				755,23	755,23
2	01-01-01	Вырубка просеки	14 740,18				14 740,18
3	01-01-02	Первоначальная очистка от снега	50,30				50,30
4	01-01-02м	Первоначальная очистка от снега	-50,30				-50,30
5	01-01-03	Устройство лежневых дорог	4 075,57				4 075,57

6	01-01-03д	Устройство лежневых дорог	4 075,57				4 075,57
7	01-01-04	Лесовосстановление	36 637,11				36 637,11
8	01-01-04д	Лесовосстановление	11 787,06				11 787,06
9	01-01-04м	Лесовосстановление	-19 515,30				-19 515,30
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		51 800,19			755,23	52 555,42
Глава 2. Основные объекты строительства							
10	04-01-01	ВЛ-110кВ	143 573,21	2 558,71	35 889,42		182 021,34
11	04-01-01д	ВЛ-110кВ	23 097,79	100,15			23 197,94
12	04-01-01м	ВЛ-110кВ	-14 735,90	-5,15			-14 741,05
13	04-01-02	КЛ	53 151,29	14 713,77	4 319,15		72 184,21
14	04-01-02д	КЛ	194,08				194,08
15	04-01-02м	КЛ	-2 447,98	-97,68	-532,96		-3 078,62
16	04-01-03	Демонтажные работы	190,69				190,69
17	04-01-03д	Демонтажные работы	95,02				95,02
18	04-01-03м	Демонтажные работы	-85,34				-85,34
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		203 032,86	17 269,80	39 675,61		259 978,27
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
19	07-01-01	Техническая рекультивация	12 706,67				12 706,67
20	07-01-01м	Техническая рекультивация	-12 152,27				-12 152,27
21	07-01-02	Биологическая рекультивация	2 828,38				2 828,38
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		3 382,78				3 382,78
	Итого по Главам 1-7		258 215,83	17 269,80	39 675,61	755,23	315 916,47
Глава 8. Временные здания и сооружения							
22	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.39.1	Временные здания и сооружения - Линии электропередачи, осветительные линии: воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше - 3,3%	6 729,88	87,57			6 817,45
23	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.39.2	Временные здания и сооружения - Воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ -35 кВ - 2,5%	1 272,43	365,40			1 637,83
24	08-01-01	Съезды, переезды	18 686,46				18 686,46
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		26 688,77	452,97			27 141,74
	Итого по Главам 1-8		284 904,60	17 722,77	39 675,61	755,23	343 058,21
Глава 9. Прочие работы и затраты							

25	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.51 (III т.з.)	Производство работ в зимнее время, воздушные линии электропередачи св. 35 кВ - 1%	2 628,35	177,23			2 805,58
26	Сводный расчет	Затраты связанные с командировочными расходами				4 840,92	4 840,92
27	09-01-01	Пусконаладочные работы				109,58	109,58
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		2 628,35	177,23		4 950,50	7 756,08
	Итого по Главам 1-9		287 532,95	17 900,00	39 675,61	5 705,73	350 814,29
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
28	Приказ Вологодского филиала ПАО «РС-СЗ от 02.02.2022 г. № 66	Содержание службы Заказчика -15,418% от итогов гл.1-9				54 088,55	54 088,55
29	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -1,81% от итогов гл.1-9				6 349,74	6 349,74
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					60 438,29	60 438,29
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
30	Сводный расчет	Проектные работы				5 951,81	5 951,81
31	Сводный расчет	Инженерные изыскания				10 220,66	10 220,66
32	Сводный расчет	Рабочая документация				6 991,36	6 991,36
33	Сметный расчет	Экспертиза ПД				2 073,08	2 073,08
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					25 236,91	25 236,91
	Итого по Главам 1-12		287 532,95	17 900,00	39 675,61	91 380,93	436 489,49
Непредвиденные затраты							
34	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	8 625,99	537,00	1 190,27	2 741,43	13 094,69

		Итого "Непредвиденные затраты"	8 625,99	537,00	1 190,27	2 741,43	13 094,69
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	296 158,94	18437,00	40 865,88	94 122,36	449 584,18
Налоги и обязательные платежи							
35	№ 303-ФЗ от 03.08.2018	НДС - 20%	59 231,79	3 687,40	8 173,18	18 824,47	89 916,84
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	59 231,79	3 687,40	8 173,18	18 824,47	89 916,84
		Итого по сводному расчету	355 390,73	22 124,40	49 039,06	112 946,83	539 501,02

Руководитель проектной организации

Р.В. Туканов

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

А.Н. Собакин

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]