

Заказчик

ПАО "МРСК Север-Запада"

"Утвержден" « » мая 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3 444,62951 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

Приказ об утверждении ПСД от 2021 г. №

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя директора по
инвестиционной деятельности филиала

В.Я. Рыбин

« » _____ 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Модернизация ПС 110/35/10 кВ Верховажье в части замены ТТ-110 кВ (15 шт.) и установки шкафов защит трансформаторов (2 шт.)

(наименование стройки)

№ ИП J_000-24-1-03.13-0040

Составлена в ценах по состоянию на 2000 г.

Составлена в ценах по состоянию на 2000 г.							
№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР 02-01-01	Демонтажные работы	14 840,88				14 840,88
2	ЛСР 02-01-02	Строительные работы	22 008,44				22 008,44
3	ЛСР 02-01-03	Монтажные работы		202 584,38	2 549 490,30		2 752 074,68
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		36 849,32	202 584,38	2 549 490,30		2 788 924,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	ЛСР 07-01-01	Восстановление благоустройства	4 305,23				4 305,23
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		4 305,23				4 305,23
	Итого по Главам 1-7		41 154,55	202 584,38	2 549 490,30		2 793 229,23
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН81-05-01-2001 прил.1, п.2.6.	Временные здания и сооружения 3,9%	1 605,03	7 900,79			9 505,82
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		1 605,03	7 900,79			9 505,82

Глава 2. Основные объекты строительства							
Итого по Главам 1-8			42 759,58	210 485,17	2 549 490,30		2 802 735,05
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	Письмо №1336-ВК/1-Д от 10.01.1991г. Раздел 2 п.2	Затраты, связанные с премированием за ввод объекта в эксплуатацию 2,75%				7 187,09	7 187,09
7	ГСН81-05-02-2007 табл.4, п.2.4. Температурная зона-IV	Затраты, связанные с производством работ в зимнее время 3,2%	1 368,31	6 735,53			8 103,84
8	ЛСР № 09-01-01	Пусконаладочные работы				105 025,18	105 025,18
9	ЛСР 09-01-02	Электроэнергия				4 307,76	4 307,76
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			1 368,31	6 735,53		116 520,03	124 623,87
Итого по Главам 1-9			44 127,89	217 220,70	2 549 490,30	116 520,03	2 927 358,92
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	Приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" от № 174 25.03.2010г.	Строительный контроль 2,14%				62 645,48	62 645,48
11	Приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" от № 174 25.03.2010г.	Содержание дирекции (технического надзора) предприятия 2,14%				68 836,27	68 836,27
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"						131 481,75	131 481,75
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
12	Сводная Смета № 12-01	На выполнение проектно-изыскательских работ по объекту				283 434,67	283 434,67
13	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор 0,2% от итога по главам 1-9				5 854,72	5 854,72
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"						289 289,39	289 289,39
Итого по Главам 1-12			44 127,89	217 220,70	2 549 490,30	537 291,17	3 348 130,06
Непредвиденные затраты							
14	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3% (без учета Содержание службы заказчика.Строительный контроль)	1 323,84	6 516,62	76 484,71	12 174,28	96 499,45
Итого "Непредвиденные затраты"			1 323,84	6 516,62	76 484,71	12 174,28	96 499,45
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			45 451,73	223 737,32	2 625 975,01	549 465,45	3 444 629,51
Налоги и обязательные платежи							
Итого по сводному расчету			45 451,73	223 737,32	2 625 975,01	549 465,45	3 444 629,51

Глава 2. Основные объекты строительства

Руководитель проектной организации



(подпись)

А.А. Скворцов

(инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта



(подпись)

И.А. Логинов

(инициалы, фамилия)

Начальник сметного отдела



(подпись)

З.В. Тимофеева

(инициалы, фамилия)

Заказчик: инженер 1 кат ОПС УКС




(подпись)

В.Г. Парфенов

(инициалы, фамилия)

Согласовано: начальник УПиСН



(подпись)

К.Ж. Андреева

(инициалы, фамилия)