

Сводный сметный расчёт в сумме 4 336,088 тыс. руб. без НДС

Утверждён

Э.А.Денерт

Приказом Производственного отделения "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Коминэнерго"  
от "29" мая 2016 г. № 797

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Расчет стоимости и расчет планируемой цены лота на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  
«Реконструкция ВЛ 35кВ № 33 "Княжпогост-Онежье" в части расширения просек в Княжпогостском районе  
Республики Коми"

Составлен в ценах 1 квартала 2016 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Утвержденная сметная стоимость строительства объекта (в ценах 1 квартала 2016)				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Общая сметная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1</b>					
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	Локальная смета №1	Расширение просек	3 210,014				3 210,014
2	Локальная смета №2	Рекультивация	23,486				23,486
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2</b>	<b>3 233,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3 233,500</b>
		<b>Итого по главам 1-2</b>	<b>3 233,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3 233,500</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
3	ГСН 81-05-01-2001	Затраты на временные здания и сооружения 2,64%	85,364	0,000			85,364
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8</b>	<b>85,364</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8</b>	<b>3 318,864</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3 318,864</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	ПОСТАН.ПР-ВА РФ ОТ 02.10.02Г.№729	Возмещение затрат, связанных с командированием работников подрядных организаций на стройки				274,163	274,163
5	Локальная смета №3	Затраты, связанные с перебазированием техники				73,704	73,704
6	Локальная смета №3	Затраты, связанные с обеспечением технологических перерывов ВЛ				308,885	308,885
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>656,752</b>	<b>656,752</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>	<b>3 318,864</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>656,752</b>	<b>3 975,616</b>
<b>Глава 10. Содержание службы</b>							
5	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468	Содержание службы заказчика - застройщика (технического надзора) строительства 2,14%				85,078	85,078
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>85,078</b>	<b>85,078</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10</b>	<b>3 318,864</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>741,830</b>	<b>4 060,694</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы,</b>							
6	РАСЧЕТ (дог.№75/16-Ю от 05.05.2016)	Проектно-изыскательские работы				149,100	149,100
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>149,100</b>	<b>149,100</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 12</b>	<b>3 318,864</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>890,930</b>	<b>4 209,794</b>
8	МДС 81- 1.99	Непредвиденные работы и затраты 3% (1,5%)	99,566	0,000	0,000	26,728	126,294
		<b>ИТОГО</b>	<b>3 418,430</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>917,658</b>	<b>4 336,088</b>
		С учетом индексов-дефляторов 2016					
		С учетом снижения 30%					
		<b>ВСЕГО БЕЗ НДС</b>	<b>3 418,430</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>917,658</b>	<b>4 336,088</b>
		НДС 18%	615,317	0,000	0,000	165,178	780,496
		<b>ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ</b>	<b>4 033,747</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 082,837</b>	<b>5 116,584</b>