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Заказчик Директор ПО "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" Денерт Э.А.

«Утвержден» «____»___________ 20___г.

Сводный сметный расчет в сумме 1 233,955 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.
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прочих 

затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава 4. ОБЬЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1 1 КЛ 10 кВ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%) 414,852 564,396 979,248

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4: 414,852 564,396 979,248

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7: 414,852 564,396 979,248

Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ГСН 81-05-01-2001 СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ,СООРУЖЕНИЙ 10,371 14,110 24,481

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8: 10,371 14,110 24,481

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8: 425,223 578,506 1003,729

В ТОМ ЧИСЛЕ СТPОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ PАБОТ (k=1) 425,223 578,506 1003,729

009-55-2-02.32-0004.Строительство 4КЛ 10 кВ от рассекаемых КЛ-10 кВ "РП №8, яч.21,22 - ТП №1226" (ООО "СКАТ" Дог. №56-00947Ю/18 от 23.04.2018) (КЛ-10 кВ - 0,14 км)

Форма № 1

Приказ от 28.11.2018 №311

(ссылка на документ об утверждении)

«____»___________ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Составлена в текущих ценах  первого квартала 2018 г.
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Глава 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ

ГСН 81-05-02-2001 ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

13,565 18,454 32,019

П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. 

Р.Ф.от10.10.91№ 1336-

ВК/1-Д

ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ   (%= 2.55)

26,412 26,412

СМЕТА,П. ГС.РФ 

от27.10.03 № НК-

6848/10

ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9: 13,565 18,454 26,412 58,431

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9: 438,788 596,960 26,412 1062,160

Глава 10. СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)

Приказ 

"Комиэнерго"№182 от 

19.04.2018

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14) 22,730 22,730

Приказ 

"Комиэнерго"№182 от 

19.04.2018

CОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  (%=3.73)

42,262 42,262

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10: 64,992 64,992

Глава 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

СМЕТА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 70,862 70,862

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12: 70,862 70,862

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12: 438,788 596,960 162,266 1198,014

МДС 81-35.2004 РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3) 13,164 17,909 4,868 35,940

ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ : 451,952 614,869 167,134 1233,954

Проектного отдела

(наименование)

Составил Скрипов Д.М. 

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Главный инженер проекта

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник Бычков С.И.

(подпись, Ф.И.О.)
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