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Заказчик Директор ПО "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" Денерт Э.А.

«Утвержден» «____»___________ 20___г.

Сводный сметный расчет в сумме 250,036 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудовани

я, мебели, 

инвентаря

прочих 

затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава 4. ОБЬЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1 1 КЛ 10 кВ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%) 82,476 112,206 194,682

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4: 82,476 112,206 194,682

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7: 82,476 112,206 194,682

Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ГСН 81-05-01-2001 СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ,СООРУЖЕНИЙ 2,062 2,805 4,867

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8: 2,062 2,805 4,867

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8: 84,538 115,011 199,549

В ТОМ ЧИСЛЕ СТPОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ PАБОТ (k=1) 84,538 115,011 199,549

009-55-2-02.32-0004.Строительство 4КЛ 10 кВ от рассекаемых КЛ-10 кВ "РП №8, яч.21,22 - ТП №1226" (ООО "СКАТ" Дог. №56-00947Ю/18 от 23.04.2018) (КЛ-10 кВ - 0,14 км)

Форма № 1

Приказ от 28.11.2018 №311

(ссылка на документ об утверждении)

«____»___________ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Составлен в базовых ценах на 2000 год

Номер 

по 

порядк

у

Номера сметных расчетов и 

смет, Обоснование
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс.руб.

Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс.руб.
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Глава 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ

ГСН 81-05-02-2001 ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

2,697 3,669 6,366

П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. 

Р.Ф.от10.10.91№ 1336-

ВК/1-Д

ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ   (%= 2.55)

5,251 5,251

СМЕТА,П. ГС.РФ 

от27.10.03 № НК-

6848/10

ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ  

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9: 2,697 3,669  5,251 11,617

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9: 87,235 118,68  5,251 211,166

Глава 10. СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)

Приказ 

"Комиэнерго"№265 от 

05.05.2017

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14) 4,519 4,519

Приказ 

"Комиэнерго"№265 от 

05.05.2017

CОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  (%=3.73)

8,567 8,567

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10: 13,086 13,086

Глава 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

СМЕТА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 18,502 18,502

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12: 18,502 18,502

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12: 87,235 118,68  36,839 242,754

МДС 81-35.2004 РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3) 2,617 3,56  1,105 7,282

ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ : 89,852 122,24  37,944 250,036

Проектного отдела

(наименование)

Составил Скрипов Д.М. 

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Главный инженер проекта

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник Бычков С.И.

(подпись, Ф.И.О.)
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