



141195, Московская область, г. Фрязино
ул. Полевая, дом 6, пом. 1
тел. 8-496-255-68-99

Исх. № 31

От "17" июля 2017 г.

Куда:

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Комиэнерго»

Заявка в простой закупке

ООО «АбриКом» зарегистрированное по адресу: 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Полевая, д.6, пом.1 предлагает заключить Договор на:

№ п\п	Наименование продукции	Ед. изм.	Кол-во	Цена единицы, руб. (без НДС)	Цена единицы, руб. (с НДС)	Стоимость, руб. (с НДС)
1	промышленный микроомметр МИКО-1 с поверкой	шт.	1	74 542,00	87 959,56	87 959,56
2	цифровой рефлектометр РЕЙС-305 с поверкой	шт.	1	135 908,00	160 371,44	160 371,44
3	прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1	шт.	1	164 456,00	194 058,08	194 058,08
4	аппарат прогрузочный АП-2к	шт.	1	105 042,00	123 949,56	123 949,56
5	трассоискатель Успех АГ-309.15Н	шт.	1	106 262,00	125 389,16	125 389,16
6	прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1	шт.	1	164 456,00	194 058,08	194 058,08
7	комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления КДЗ-1 с поверкой	шт.	1	382 348,00	451 170,64	451 170,64
8	цифровой миллиомметр ПТФ-1 с поверкой	шт.	1	81 740,00	96 453,20	96 453,20
9	измеритель параметров электроизоляции МИС-2510 с поверкой	шт.	1	84 572,88	99 796,00	99 796,00

Директор ООО «АбриКом»



Плотников С.А.

10	микромилликилоомметр МИКО-2.3 с поверкой	шт.	1	310 673,00	366 594,14	366 594,14
11	измеритель сопротивления и заземления опор линий электропередачи С.А 6472 + 6474 с поверкой	шт.	1	826 816,75	975 643,76	975 643,76
12	клещи - измеритель сопротивления заземления DET14C с поверкой	шт.	1	78 934,00	93 142,12	93 142,12
13	измеритель сопротивления заземления С.А 6471 с поверкой в ком-те: Р01102024 — дополнительный 100м комплект для измерения уд. сопротивления грунта. (4Т, 2х100м, 1х50м, 1х10м, сумка)	шт.	1	180 458,16	212 940,63	212 940,63
14	высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, 60 кВ HVA60 с поверкой	шт.	1	2 355 690,76	2 779 715,10	2 779 715,10
15	измерительное устройство для контроля тока проводимости УКТ-03М с калибровкой	шт.	1	79 178,00	93 430,04	93 430,04
16	прибор контроля устройств РПН трансформаторов безразборным методом ПКР- 2М с поверкой	шт.	1	461 038,00	544 024,84	544 024,84
17	прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М6Н стандартная комплектация с поверкой в ком-те: прибор для испытания выключателей при пониженном напряжении ПУВ-регулятор (ПКВ-35)	шт.	1	430 416,00	507 890,88	507 890,88

Директор ООО «АбриКом»



Плотников С.А.

18	инфракрасная камера Fluke TiX520 9 Гц с поверкой в ком-те: Fluke LENS/4XTELE2 — телеобъектив инфракрасного диапазона с 4-кратным увеличением	шт.	1	1 509 125,53	1 780 768,12	1 780 768,12
19	устройство для проверки автоматических выключателей (до 12 кА) САТУРН-М1 с поверкой в ком-те: НТ-12 — нагрузочный трансформатор	шт.	1	203 374,00	239 981,32	239 981,32
20	установка для испытания трансформаторного масла СКАТ-М100 В с поверкой	шт.	1	203 252,00	239 837,36	239 837,36
21	прибор контроля оболочки СПЭ-кабелей ПКО-10	шт.	1	641 016,95	756 400,00	756 400,00
22	установка для контроля качества трансформаторного масла АСТ-2М (переносная) с поверкой	шт.	1	396 500,00	467 870,00	467 870,00
23	тепловизор FLIR E60 с поверкой	шт.	1	584 203,39	689 360,00	689 360,00
24	прибор для точного определения места повреждения электрического кабеля акустическим методом Трассофон	шт.	1	124 067,80	146 400,00	146 400,00
25	переносная установка для испытания высоким напряжением УИВ-100/20 *	шт.	1	1 450 889,83	1 712 050,00	1 712 050,00
26	делитель высокого напряжения ДН-100 в ком-те: цифровой вольтметр (0,5%, для работы с делителями ДН) ИПН-2Э	шт.	1	317 250,00	374 355,00	374 355,00

Директор ООО «АбриКом»



Плотников С.А.

27	делитель высокого напряжения ДН-100Э в комплекте: цифровой вольтметр (0,5%, для работы с делителями ДН) ИПН-2Э	шт.	1	473 760,17	559 037,00	559 037,00
28	Генератор водорода 6.140	шт.	1	81 356,78	96 001,00	96 001,00
29	Digiphone Plus, NT — приемник ударных волн	шт.	1	493 500,00	582 330,00	582 330,00
Итого с НДС:						14 750 977,03

Условия оплаты: 100% в течение 5 дней с момента поставки товара.

Срок отгрузки: 130 дней с момента подписания договора.

*** срок отгрузки на УИВ-100/20 составляет 190 дней.**

Действия предложения - до "20" августа 2017 года.

Директор ООО «АбриКом»



Плотников С.А.