

Сводный сметный расчёт в сумме 516,415 тыс. руб. без НДС

Утверждён

Э.А.Денерт

Приказом Производственного отделения "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комизнерго" от "09" ОКТАБРЯ 201 2 г. № 370

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 35 кВ № 37 "Усогоorsk - Кослан", в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС).

(наименование стройки)

Составлена в базовых ценах 2001г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС № 013-СД	ВЛ 35 кВ № 37 "Усогоorsk - Кослан"	400,18685				400,18685
		Итого по Главе 2	400,18685	0,00000	0,00000	0,00000	400,18685
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
2							0,00
		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
3							0,00
		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
4							0,00
		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5							0,00
		Итого по Главе 7	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого по Главам 1-7	400,18685	0,00000	0,00000	0,00000	400,18685
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81-05-01-2001	Временные здания и сооружения - 3,3*0,8=2,64%	10,56493				10,56493
		Итого по Главе 8	10,56493	0,00000		0,00000	10,56493
		Итого по Главам 1-8	410,75178	0,00000	0,00000	0,00000	410,75178
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	Письмо Гос. ком. РФ по строительству и ЖКХ от 10.10.1991 № 1336-ВК/1-Д	Затраты, связанные с премированием за ввод объекта - 2,61 %				10,72062	10,72062
8	Расчет командировочных расходов	Командировочные расходы				20,88358	20,88358
		Итого по Главе 9	0,00000	0,00000	0,00000	31,60420	31,60420
		Итого по Главам 1-9	410,75178	0,00000	0,00000	31,60420	442,35598
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.10	Строительный контроль (технический надзор) - 2,14 % (от итога глав 1-9)				9,46642	9,46642
10	Приказ Комизнерго от 05.05.2017 №265	Содержание службы заказчика-застройщика - 2,16 % (от итога глав 1-9)				9,55489	9,55489
		Итого по Главе 10				19,02131	19,02131
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Сводная ведомость стоимости работ по разработке проектной документации	Разработка проектной документации .				39,99499	39,99499
		Итого по Главе 12	0,00000	0,00000	0,00000	39,99499	39,99499
		Итого по Главам 1-12	410,75178	0,00000	0,00000	90,62050	501,37228
Непредвиденные затраты							
12	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты - 3%	12,323	0,000	0,000	2,719	15,042
		Итого с непредвиденными затратами	423,075	0,000	0,000	93,340	516,415

Составил: Генеральный директор ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж"

/Д. А. Шкут/

(должность, подпись, расшифровка)