

Заказчик ПО "Печорские Электрические сети" филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"

Сводный сметный расчет в сумме

333,240 тыс. руб.



Директор Д.Н. Шкурин

Приказ № 344 от 12.11.2018 г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2КЛ-0,4 кВ фидер «Новый» от ТП-10/0,4 кВ №54 в г.Усинск (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дого. № 56-04730П/17 от 09.04.18) (КЛ-0,820 км)

Составлен в базовых ценах на 2000 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА							
1	1	КЛ 0,4 кВ (времен.2,5%, зимн. 4,07%)	104,898	158,806			263,704
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	104,898	158,806	0,000	0,000	263,704
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	104,898	158,806	0,000	0,000	263,704
Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
	ГСН 81-05-01-2001	СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	2,622	3,970			6,593
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	2,622	3,970			6,593
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	107,521	162,776	0,000	0,000	270,297
Глава 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ							
	ГСН 81-05-02-2001	ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	4,376	6,625			11,001
	П-мо М.Тр.Р.Ф., Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336-ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%=2.55)				7,173	7,173
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	4,376	6,625	0,000	7,173	18,174

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	111,897	169,401	0,000	7,173	288,471
Глава 10.		СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)					
Постановление		СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)				6,173	6,173
Правительства РФ							
№468 от 21.06.2010							
Приказ		СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ				11,412	11,412
"Комиэнерго" №182 от		СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73)					
19.04.2018							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:				17,585	17,585
Глава 12.		ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ					
СМЕТА		ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				17,478	17,478
		ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ					0,000
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:				17,478	17,478
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	111,897	169,401	0,000	42,236	323,534
МДС 81-35.2004		РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	3,357	5,082	0,000	1,267	9,706
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	115,254	174,483	0,000	43,503	333,240

Начальник _____ Проектного _____ отдела _____ Бычков С.И.
(наименование) (подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Согласовано Инженер 1 категории ОКС

Подьяблонский А.В.

Проверено: Инженер 2-кат. ОКС

Сурж - Суржова Е.В.

< * _ * >

ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01

Сводн.см.расч.

Форма № 1

Заказчик ПО "Печорские Электрические сети" филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"

Сводный сметный расчет в сумме

1 653,789 тыс. руб.



Д.Н. Шкурин

Приказ № 344 от 12.11.2018г

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2КЛ-0,4 кВ фидер «Новый» от ТП-10/0,4 кВ №54 в г.Усинск (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-04730П/17 от 09.04.18) (КЛ-0,820 км)

Составлен в текущих ценах первого квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА							
1	1	КЛ 0,4 кВ (времен.2,5%, зимн. 4,07%)	527,637	798,795			1326,433
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	527,637	798,795	0,000	0,000	1326,433
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	527,637	798,795	0,000	0,000	1326,433
Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
	ГСН 81-05-01-2001	СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	13,191	19,970			33,161
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	13,191	19,970			33,161
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	540,828	818,765	0,000	0,000	1359,594
Глава 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ							
	ГСН 81-05-02-2001	ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	22,012	33,324			55,335
	П-мо М.Тр.Р.Ф., Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336-ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.55)				36,081	36,081
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	22,012	33,324	0,000	36,081	91,416

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	562,840	852,089	0,000	36,081	1451,010
Глава 10.		СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)					
Постановление		СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)				31,052	31,052
Правительства РФ							
№468 от 21.06.2010							
Приказ		СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ				56,620	56,620
"Комиэнерго" №182 от		СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73)					
19.04.2018							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:				87,671	87,671
Глава 12.		ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ					
СМЕТА		ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				66,940	66,940
		ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ					0,000
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:				66,940	66,940
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	562,840	852,089	0,000	190,692	1605,621
МДС 81-35.2004		РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	16,885	25,563	0,000	5,721	48,169
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	579,725	877,652	0,000	196,413	1653,789

Начальник _____ Проектного _____ отдела Бычков С.И.
(наименование) (подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Согласовано Инженер 1 категории ОКС

Подъяблонский А.В.

Проверено: Инженер 2 кат. ОКС

Тур

Туртובה Е.В.