

	Приказ Минстроя РФ от 19 июня 2020 г. № 332/пр	Временные здания и сооружения 1,8%	0	0,01			0,01
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	0	0,01	0	0	0,01
		Итого по Главам 1-8	0,2	0,67	23,85	0	24,72
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	ГСН-81-05-02-2007	Зимнее удорожание 0,4%	0	0			0
	ЛС09-01	ПНР				0,4	0,4
	ПИСЬМО Мин. регионального развития РФ от 16.04. 2009 г. № 11055-СМ/08	Премия за ввод объекта 2,45%				0,02	0,02
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0	0	0	0,42	0,42
		Итого по Главам 1-9	0,2	0,67	23,85	0,42	25,14
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. № 468	Строительный контроль - 2,14%				0,54	0,54
	Распоряжение АО "Чечнэнерго" от 23.06.2020г. № 129	Содержание службы заказчика-застройщика - 2,19%				0,55	0,55
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				1,09	1,09
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
	Договор	Проектные работы				2,08	2,08
	Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145	Государственная экспертиза				0,14	0,14
	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр	Авторский надзор 0,2%				0,05	0,05
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"				0,19	0,19

		Итого по Главам 1-12	0,2	0,67	23,85	1,7	26,42
Непредвиденные затраты							
	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр	Непредвиденные работы и затраты 3%	0,01	0,02	0,72	0,05	0,8
		Итого "Непредвиденные затраты"	0,01	0,02	0,72	0,05	0,8
		Итого по сводному расчету	0,21	0,69	24,57	1,75	27,22

Руководитель проекта: Начальник СДО УКСиИ

[подпись (инициалы, фамилия)]

Басханов Т.Н.

Главный инженер проекта: Главный специалист ОКС УКСиИ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Дадаев А.Р.

Сметчик:

Главный специалист СДО УКСиИ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Исаева Р.У.

Заказчик:

Управляющий Директор АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Докуев Р.С-Э.



АО "Чеченэнерго"

(наименование организации)

183,39 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №1

Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кВ РП-6 от ПС 110 кВ Востояная для технологического присоединения ФГБОУ ВО "Грозненский государственный технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова", общежитие корпуса №3 ГНТУ и ЦПО к электрическим сетям АО "Чеченэнерго"

(наименование стройки)

Составлен(а) в текущем уровне цен на 1 квартал 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
	ЛС 02-01	Монтаж АИИСКУЭ	1,68	5,62	126,19		133,49
				0	0		0
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1,68	5,62	126,19	0	133,49
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	1,68	5,62	126,19	0	133,49
Глава 8. Временные здания и сооружения							

Приказ Минстроя РФ от 19 июня 2020 г. № 332/пр	Временные здания и сооружения 1,8%	0,03	0,1			0,13
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	0,03	0,1	0	0	0,13
	Итого по Главам 1-8	1,71	5,72	126,19	0	133,62
Глава 9. Прочие работы и затраты						
ГСН-81-05-02-2007	Зимнее удорожание 0,4%	0,01	0,02			0,03
ЛС09-01	ПНР				7,31	7,31
ПИСЬМО Мин. регионального развития РФ от 16.04. 2009 г. № 11055-СМ/08	Премия за ввод объекта 2,45%				0,18	0,18
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,01	0,02	0	7,49	7,52
	Итого по Главам 1-9	1,72	5,74	126,19	7,49	141,14
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль						
Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. № 468	Строительный контроль - 2,14%				3,05	3,05
Распоряжение АО "Чечнэнерго" от 23.06.2020г. № 129	Содержание службы заказчика-застройщика - 2,19%				3,12	3,12
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				6,17	6,17
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы						
Договор	Проектные работы				9,41	9,41
Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145	Государственная экспертиза				0,93	0,93
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр	Авторский надзор 0,2%				0,28	0,28
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"				1,21	1,21

		Итого по Главам 1-12	1,72	5,74	126,19	14,87	148,52
Непредвиденные затраты							
	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр	Непредвиденные работы и затраты 3%	0,05	0,17	3,79	0,45	4,46
		Итого "Непредвиденные затраты"	0,05	0,17	3,79	0,45	4,46
Налоги и обязательные платежи							
		НДС 20%	0,35	1,18	26	2,88	30,41
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	0,35	1,18	26	2,88	30,41
		Итого по сводному расчету	2,12	7,09	155,98	18,2	183,39

Руководитель проекта: Начальник СДО УКСиИ

[подпись (инициалы, фамилия)]

Басханов Т.Н.

Главный инженер проекта: Главный специалист ОКС УКСиИ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Дадаев А.Р.

Сметчик: Главный специалист СДО УКСиИ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Исаева Р.У.

Заказчик: Управляющий Директор АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Докуев Р.С-Э.

